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Zatqcznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR BRI......./2017
zawarta w dniu .. .. . w Dzierzkowicach pomiedzy:

Gminag D21erzk0w1ce, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, NIP: 715-12-13-648, REGON: 000537912,
reprezentowanym przez: Wojta Gmlny Pana Marcina Gasiorowskiego, zwang dalej w tresci niniejszej
umowy ,,Zamawiajacym”

........................ zsiedzibaw ..........coceeeee i, NIP oo, REGON L,
TEPreZentOWaNYM PIZEZ: ....veerenrenrenrenneanrneansaenss zwanym dalej ,,Wykonawca".

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Przebudowa wodociagu w m. Ludmiléwka i czesci m. Dzierzkowice-
Zastawie i Dzierzkowice Gory wraz z modernizacja ujecia wody”. Zamowienie jest realizowane
w ramach projektu nr RPLU.06.04.00-06-0029/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona
srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow Dziatania 6.4 Gospodarka wodno — Sciekowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje m.in.:

1) budowa wodociagu o dtugosci

2) budowa przylaczy - ...... szt

3) modernizacja ujecia wody

3. Zamodwienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, stanowiacg zatacznik do SIWZ,
opracowang przez:

1) branza sanitarna - mgr inz. Marcin Stachula,

2) branza elektryczna - mgr inz. Whadystaw Chibowski,

3) branza budowlana — Jan Pietron

4. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdowienia zawieraja:

1) dokumentacja projektowa,

2) branzowe STWiOR.

5. Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a, okresla nastepujace wymagania dotyczace zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktére dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, osob wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia: czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynnos$ci tzw. pracownikow fizycznych (wymog nie dotyczy m.in. osob kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatdow budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktdérych mowa w art. 29 ust. 3a — Wykonawca,
w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie, ze
osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot sg zatrudnione, na
podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawece, jak i podwykonawcow,
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3) uprawnienia zamawiajagcego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
o przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt 1 skutkuje
sankcjami okre§lonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiacej zatgcznik nr 7 do SIWZ.

Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji w terenie, gdzie beda realizowane roboty bedace

przedmiotem zamowienia oraz zdobyt wszelkie informacje, ktoére moga by¢ konieczne do

przygotowania oferty i podpisania umowy.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,

w szczegolnosei ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.

290 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne

doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 doswiadczenie.

Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jako$ci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi

aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-

-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzadzen znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materialow lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentdéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac
materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane
przez zamawiajacego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowia
wylacznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojgciem ,,minimalne parametry
jakosciowe 1 cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materialow lub
urzadzen zawarte w ogolnie dostgpnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami
producentow/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamoéwienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt

o wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji

technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez zamawiajacego,

jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ushugi lub roboty budowlane spetniaja

wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin realizacji zamowienia, bedgcego przedmiotem umowy, ustala si¢ do dnia 31.05.2018 r.
Za termin zakonczenia realizacji zamowienia uwaza si¢ dat¢ dostarczenia do Zamawiajacego
informacji o uprawomocnieniu si¢ zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych (braku sprzeciwu
organu nadzoru budowlanego).

Strona 2z 18

Zat. nr 7 do SIWZ — Przebudowa wodociggu w m. Ludmitoéwka i czgsci
m. Dzierzkowice-Zastawie 1 Dzierzkowice Gory wraz z modernizacja ujgcia wody



Fundusze . lubelskie Unia Europejska [ .-+,
Euro DE‘JSkIE .’r: * J"“i‘:’k‘jffﬁ":‘:‘?f Europejski Fundusz -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajgcego na budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016t., poz. 290 ze zm.).
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia
i iloScig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie
z umowga, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przepisami
prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczeg6lnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegOlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych — wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach 1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robét
Zostat ustanowiony kierownik budowy posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:
..................... posiadajacy uprawnienia budowlane
Nr oraz kierownicy robot:

1) W 0SODI€ ..ovviviiiiiiiiiiiiie i , posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane Nr.......................... ,

2) W 0SObI€ ....oovviiiiiiiiann, , posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia budowlane Nr .......................... .
Kierownika budowy i kierownikow robot deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.
Ustanowiony kierownik budowy dziala w ramach obowiazkéw okreslonych w ustawie Prawo

budowlane.
Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt wspolpracuja na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru
wskazanym przez Zamawiajacego.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz kierownikéw robot. Zmiana moze
nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane tylko
wowczas, jezeli kwalifikacje izdolnosci delegowanej osoby beda spetnialy wymagania zawarte
w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu
w nastepujacych przypadkach:
1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
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2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 10 dni roboczych od
dnia podpisania umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy - na zakres
wynikajacy z projektu budowanego,

3) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownikow robot posiadajacych
uprawnienia wskazane w § 4 ust. 1 umowy,

3) przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli jest wymagany), organizacja ruchu
i zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,

4) obstuga geodezyjna (m. in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

5) przed wbudowaniem/zamontowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Kkarty
techniczne urzadzen,

6) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektora nadzoru,

8) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczego6lnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokolow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wlasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

11) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

12) pisemne informowanie Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbe¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czgéci badz majatku
Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wszelkie prace i czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed mozliwoscia
wstepu 0sob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacjg, a takze niezbedne do prowadzenia
rob6t zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

15) uzyskanie, w imieniu zamawiajacego, pozwolenia na uzytkowanie,
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16) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw niezbednych
do badania jakosci robét wykonanych z tych materiatdéw na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia iloéci zuzytych materiatow. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt.

17) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

10.

11.

§ 7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.
Od daty rozpoczecia robdt az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytulu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen robodt, bazy, materialow i sprzetu) i szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi.
Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i stron trzecich.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
i konserwacje istniejacych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku uznania, Ze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.
Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidorkowe, $mieci
i odpady.
Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczyé i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte 1 terminowe wykonanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1%
Zasoby podmiotu trzeciego

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - ......cccceveevervecnreerennnnn. , na zasoby ktorego Wykonawca
powolywat si¢ skladajac ofertg, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIC ..oovevererenrceeeiiniceeenenns .

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - .....cccceeervenen ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze wykonawca samodzielnie spetnia warunek
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udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktorego powotywat si¢ na zasoby podmiotu
trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
3. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.
$ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i1 dalsze podwykonawstwo powinien spelnia¢ nast¢pujace
wymagania:

1) umowa ma mie¢ forme pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawieraé zapisy zobowiazujace podwykonawce do spelnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 5 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajgce zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamoéwienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma dokladnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci gtownego wykonawcy przed zamawiajacym za
wykonanie cato$ci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajagcego na zasadach
wynikajacych z umowy zamawiajacego z wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawarta
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca,

10) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajagcemu protokotéw odbioréw
czegsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawca i dalszymi
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podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sOb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1g umowy.
Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli jego
sprzgt techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spetniaja warunkéow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania robét, dostaw
lub ustug powierzonych podwykonawcy.
Ogodlna wartos¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢é kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.
W przypadku rob6t budowlanych, ktéore maja by¢é wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robot budowlanych.
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Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Uznaje si¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robdt oraz materialow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robdt oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw lub mogly dotyczy¢
oferty przetargowe;.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalilty na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§ 10. Wysoko$¢é wynagrodzenia.
Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci: .................. zt
brutto (STOWNIe: ..o ).

Rozdzial V - PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie zamdéwienia bedzie nastgpowaé fakturami czeSciowymi, wystawianymi
nie czgéciej niz raz na miesigc, pod warunkiem zakonczenia w catosci danego etapu robot lub
elementu robot (wysoko$¢ fakturowania do 90% wartosci wykonanych robét), potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy oraz protokotem robot wykonanych potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, oraz faktura koncowa.

2. W roku 2017 kwota wynagrodzenia nie przekroczy 50% kwoty umowy okreslonej w §10 niniejszej
umowy.

3. Suma naleznosci z faktur czg¢$ciowych nie moze przekroczyé 80% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 10 niniejszej umowy.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robdt, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego oraz po przekazaniu
Zamawiajacemu pelnomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wynagrodzenie za wykonane roboty (faktury czgsciowe i koncowa) bedzie ptatne przelewem na
konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu faktury.

6. Za datg zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
zwloke w wysokosci ustawowe;.

§ 12. Platnosci Podwykonawcéw
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowsa.
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Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w § 8 umowy, bioragcym udziat w realizacji zamdwienia lub przedstawienie oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o niewykonaniu zadnych robot w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz z faktura,
os$wiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o$wiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez zamawiajacego w ztotych polskich.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy zwrdci si¢ do wykonawcy o zgloszenie,
w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze

nastgpi¢ wyltacznie za zgoda Zamawiajacego.
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Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot

1. Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

1. Gotowos$¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Przedstawiciel Zamawiajacego ma obowigzek
przystapic¢ do odbioru robot w terminie do 5 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz
Inspektorowi Nadzoru.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:
1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) dzienniki budowy,
3) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, jezeli bedzie wymagana,
4) wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
6) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
¢) datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
7)inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty prob, badan itp.).
§ 17. Odbiér koncowy robét

1. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu czternastu dni
roboczych przystapi do odbioru koncowego.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, Iub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbidr robot
wyznaczajac wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynno$ci odbioru koncowego.

3. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez

terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.
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Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuni¢cia tych wad nastgpuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich
usuni¢cia przez Wykonawce

Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.

Odbiér koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad

Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uplywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca usungt wady
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez
dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, z tytulu
opoOznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.

3) W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2
lit. ¢, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu
kosztow od Wykonawcy na zasadach ogolnych.
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Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos$¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10 umowy tj. kwotg: ... .....oceeeann. zt (stownie:
............................................ ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ...........ooovviiiiiiiiiiiinn..
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamoOwienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé
dokonania zaptaty od spemienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej] umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potracic
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
z form, o ktéorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy, bedzie
zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

)]

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia tj. ................ . zl, w terminie nie pézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu r¢kojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek Iub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres ......eceeveeneneen.
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) od daty podpisania przez Zamawiajacego
1 Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
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Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad 1 usterek
w wykonanych robotach oraz szkdd, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materialow oraz wadliwie wykonanych robét, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.

W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.

Zgloszenie wad, usterek lub szkdéd dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w formie
pisemne;.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji
gdy nastgpi bezusterkowy odbior robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli zglaszat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawceg o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajagcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie
ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usunigcia usterek strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 2, Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutlem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw Umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do Dziennika Budowy.
W terminie 30 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedZz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 30 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajgcy moze:
1) przerwac realizacje umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia — tj. za kazdy dzien opo6znienia, liczony od
uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamowienia, o ktorym mowa w § 10 umowy,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,
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w przypadku wykonywania robdot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
zamawiajgcemu w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

w przypadku braku zaplaty Iub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3 % wartos$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1 % wartos$ci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaptaty,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokos$ci 5 000 zl, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000 zi, za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

w przypadku nieusuniecia wad umowy w terminie wskazanym przez zamawiajacego
w wysokosci 2 000 zt,

za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ calosci zamowienia, o ktérym mowa w § 10
umowy,

w przypadku braku mozliwosci skorzystania przez Zamawiajagcego, z winy Wykonawcy,
z gwarancji przed uptywem okresu gwarancji okreslonego przez Wykonawce w ofercie tj.
......... od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robot, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek,
za opoOznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci
2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawione;j

w

art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogolnych
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kare umowna z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

§ 26. Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

Y

2)
3)

4)

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dhuzej niz
7 dni,

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umows, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,
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5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz
5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt - odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci, nie bedzie mogt speni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszej
okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej zawierajacej uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy, w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcg 1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
o kosztorys przedtozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu w przypadku op6znien wynikajacych z:
a) przestojow i opoznien zawinionych przez zamawiajacego,
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b) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony zamawiajacemu 1 zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru
w dzienniku budowy,

¢) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wplyw na termin wykonania lecz nie
wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robét,

€) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydluzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) koniecznoéci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach, gdy:

a) konieczno§¢  wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem  zmian  wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujacymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest zamowienie,

b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bgdzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomigdzy instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu,

¢) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych projektu.

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza si¢, za zgoda

zamawiajacego, mozliwo§¢ wykonania robot budowlanych w inny sposoéb niz okreslono to

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza

by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej

takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru
oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu
wykonania robét, o ktoérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgods Zamawiajgcego

1 moze nastgpi¢ w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad

nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub bledow w dokumentacji
projektowej,

f) pozwola osiagnaé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sa korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy 1 przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiagzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastepstwem dziatania organow

administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,
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b) wydanie postanowienia o0 wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

¢) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego Iub inne podmioty
inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy i kierownikdéw robét, przy czym

osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie.

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug - zmianie ulegnie wysoko$¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokos$ci stawki VAT. Zmiana

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny ofertowe;j

w rozbiciu na cen¢ netto i VAT, ktére wykonawca przedtozy zamawiajagcemu przed podpisaniem

umowy.

W razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2008 ze zm.), jezeli zmiana

ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bgda miaty

wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w pkt 7 i 8, jest

pisemne zgloszenie przez Wykonawce zgdania zmiany tej wysokos$ci, w terminie do 30 dni od dnia

wystapienia zdarzenia uzasadniajacego takie zadanie. W zgloszeniu Wykonawca szczegdtowo opisze

1 przedstawi wyliczenia wpltywu zmian opisanych w pkt 7 i 8 na koszt wykonania zamowienia. Opis

1 wyliczenie powinny zosta¢ poddane badaniu bieglego rewidenta, ktéry wyda opini¢ w zakresie ich

rzetelnosci 1 prawidlowosci. Wykonawca do zgloszenia zalaczy opini¢ bieglego rewidenta.

W przypadku, gdy opinia bieglego potwierdzi warto§¢ wpltywu zmian na koszt wykonania

zamoOwienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazang w opinii kwotg.

10) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacag powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci
zamoOwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcdow, przewiduje si¢

mozliwg zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub
zwickszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
i zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w takcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na zmiang,
rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢c pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowa
z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia
za wykonang czg¢$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§28
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§29
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz
przepisy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 30
Strony zobowiazujg si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem wiasciwym
bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

§ 31
Integralng czgécig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

§ 32

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 3 dla Zamawiajacego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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