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UMOWA NR …………. .2026 
 
zawarta w dniu ………….. w Dzierzkowicach pomiędzy:  
Gminą Dzierzkowice, 23-251 Dzierzkowice Terpentyna 1, NIP: 7151785190, REGON: 
431019833, reprezentowanym przez Marcina Gąsiorowskiego – Wójta Gminy, przy 
kontrasygnacie Agnieszki Lenart – Skarbnika Gminy, zwaną dalej w treści niniejszej umowy 
„Zamawiającym”, 
a 
……………………………………………………….. 
NIP: ………………………., REGON:…………………………….. 
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej 
dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci 

wodociągowej w m. Krzywie – finansowane ze środków własnych 
” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług wodociągowych dla mieszkańców MOF 
w oparciu o inwestycje w nowoczesną infrastrukturę”. 

2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług 
wodociągowych dla mieszkańców MOF w oparciu o inwestycje w nowoczesną 
infrastrukturę” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet III Ochrona zasobów 
środowiska i klimatu, Działanie 3.5 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności 
1) Zadanie 1 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywie 

Przedmiotem zadania jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości 
Krzywie, gmina Dzierzkowice.  
Zakres zadania:  
- budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej PE100SDR17RC o śr. 125x7.4mm, 
L=394,3m (oznaczonego w dokumentacji symbolem W3),oraz PE100SDR17RC o śr. 
125x7.4mm, L=440,7m (oznaczonego w dokumentacji symbolem W4),wraz z 
uzbrojeniem o łącznej długości ok. 835,0m,  
-budowa przepływomierza na sieci – 1 szt. 
- budowa hydrantów nadziemnych p.poż. – 6 szt. 
Przedmiotowe odcinki sieci nie posiadają przyłączy – stanowią połączenie sieci 
wodociągowej w m. Krzywie z m. Wyżnianka-Kolonia. 

2) Roboty budowlane, o których mowa powyżej wykonywane będą w czasie ruchu 
ciągłego sieci wodociągowej, ewentualne przerwy w dostawie wody należy uzgodnić z 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Dzierzkowicach.  
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4. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 12b do SWZ 
z uwzględnieniem zapisów SWZ i niniejszej umowy. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności: 
1) dokumentacja projektowa,  
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 418 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów 
stosowanych materiałów, urządzeń, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

7. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
Materiały i urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać, co do 
jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 
z 2025 r. poz. 418 ze zm.). 

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne 
z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. 

9. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub 
STWiORB, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie 
do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim 
odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, 
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku 
z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji 
technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu 
zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  
 

§ 2. Termin realizacji umowy  
1. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

umowy, ustala się do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
2. Za datę odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 16 umowy. 
 

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
1. Zamawiający ustanawia Inspektorów nadzoru inwestorskiego jako reprezentantów 

Zamawiającego na budowie. 
2. Zakres uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego wynika w szczególności z zapisów 

art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 
418 ze zm.). 

3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z niniejszą umową, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją 
projektową oraz przepisami Prawa budowlanego. 

4. Do zadań Inspektorów nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 
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1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z niniejszą umową, dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz 
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, szkód,  
5) kontrolowanie rozliczeń budowy, 
6) sprawdzenie skompletowanych wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych 

przepisami prawa i niniejszą umową. 
5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni są do zgłaszania Wykonawcy 

uzasadnionych uwag, zastrzeżeń lub występowania do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 
określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Inspektorzy 
nadzoru mogą żądać, w uzasadnionych przypadkach, od Wykonawcy wykonania 
dodatkowych badań, ekspertyz (Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymagane 
badania/ekspertyzy na własny koszt).  

 
§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robót branżowych 

1. Zostaje ustanowiony kierownik robót branży sanitarnej – ………………………….. posiadający 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, uprawnienia budowlane nr 
…………………………….. Ww. osoba jest członkiem ………………… Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa nr ewidencyjny ………………………………….. i posiada wymagane ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający. Ustanowiony 
kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana może nastąpić jedynie 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko 
wówczas, jeżeli delegowana osoba będzie posiadała odpowiednie uprawnienia. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 1-2 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany wskazanej osoby w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od daty przekazania Wykonawcy żądania Zamawiającego. 

 
§ 5. Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej – w dniu podpisania umowy, 
2) przekazanie placu budowy – w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) zapłata za prawidłowo wykonane i odebrane roboty. 
 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) sporządzenie w formie pisemnej harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
obejmującego całość przedmiotu zamówienia, oraz w terminie 10 dni roboczych od 
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daty podpisania umowy dostarczenie harmonogramu Zamawiającemu celem jego 
zatwierdzenia. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 
dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. W miarę 
potrzeb oraz postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

2) przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania 
umowy, kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej (w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie .ath) 
odzwierciedlającego cenę ofertową, zawierającego wszystkie prace do wykonania – 
również te, które nie zostały ujęte w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze 
(kosztorys powinien zawierać: podstawę wyceny, rodzaj prac do wykonania, ilość prac 
do wykonania, jednostkę miary prac do wykonania, cenę jednostkową elementu do 
wykonania, wartość elementu do wykonania). Ponieważ obowiązującym 
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany 
do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ewentualnego 
odstąpienia od umowy. Będzie on także podstawą do wyliczania wartości ewentualnego 
rozszerzonego zakresu robót budowlanych, wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) 
na podstawie  art. 455 ust. 1 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz będzie podstawą do 
wyliczania wartości robót zaniechanych, w przypadku rezygnacji z wykonywania części 
(elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej 
w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy.  

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 
i przepisami prawa oraz zapisami SWZ i niniejszej umowy, 

4) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie    
nr telefonów oraz adresów mailowych (przede wszystkim do kierownika budowy 
i kierownika branży sanitarnej) w celu sprawnego i terminowego wykonania 
zamówienia, 

5) przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania 
umowy, danych niezbędnych do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do Państwowej 
Inspekcji Pracy (jeżeli dotyczy), 

6) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia w odpowiednich organach projektów czasowej 
organizacji ruchu (jeżeli dotyczy), 

7) najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczenie Zamawiającemu 
uzupełnionego oświadczenia kierownika budowy o rozpoczęciu budowy wraz 
z niezbędnymi załącznikami, 

8) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, 

9) zaleca się, aby Wykonawca przed wejściem z robotami, wykonał dokumentację 
fotograficzną terenu objętego inwestycją, zarchiwizował ją i udostępnił Zamawiającemu 
w przypadku rozbieżności na etapie realizacji inwestycji, 

10) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie we własnym zakresie 
dostawy niezbędnych mediów na plac budowy (koszt zużycia wody, energii 
elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia 
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jest kosztem wykonawcy), oznakowanie i ogrodzenie właściwe terenu budowy, 
wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowalnych, dojazdów i postojów 
pojazdów budowy i zaopatrzeniowych. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować 
zaplecze budowy na szczelnym i utwardzonym podłożu, które uniemożliwi ewentualne 
skażenie gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi. 

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej zadania, 
12) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 

obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 
3 oraz art. 21a ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

13) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 
i transportujących materiały) oraz posesji/działek w miejscach, na których będą 
prowadzone roboty budowlane, 

14) ograniczenie do minimum możliwości wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. 
hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w dokumentacji 
projektowej, 

15) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego (dziennik budowy po zakończeniu realizacji 
zamówienia będzie przekazany Zamawiającemu), 

16) wykonywanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów, prób, pomiarów 
kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przepisami 
prawa a także wykonywanie ekspertyz przez wykonawcę robót budowlanych na 
zlecenie inspektorów nadzoru inwestorskiego lub  Zamawiającego (w uzasadnionych 
przypadkach), 

17) informowanie zarządców sieci o terminie prowadzenia prac w przypadku ich 
wykonywania w pobliżu tych sieci, informowanie wszelkich zarządców sieci 
podziemnych o rozpoczęciu prac i uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci 
oraz uzyskanie zgód na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów 
i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka 
konieczność w trakcie wykonywania robót (jeżeli dotyczy), 

18) co najmniej na 7 dni robocze przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów 
i urządzeń, złożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego danej branży wniosku o ich 
zatwierdzenie wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość ich zastosowania, 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, wraz ze szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
materiałów, odpowiednio świadectwami badań laboratoryjnych, aprobatami, 
świadectwami jakości, deklaracjami, wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, 
próbkami lub innymi wymaganymi dokumentami.  Wykonawca przed przystąpieniem 
do wbudowania ww. materiałów i urządzeń uzyska zatwierdzenie przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni od złożenia wniosku wyda 
decyzję odnośnie zatwierdzenia materiału lub urządzenia 

19) w trakcie wykonywania wykopów zwracanie szczególnej uwagi na ewentualne 
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia 
położenia tego uzbrojenia, roboty ziemne i montażowe w miejscach skrzyżowań 
z istniejącą infrastrukturą podziemną należy wykonywać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem użytkownika/właściciela uzbrojenia, w przypadku 
uszkodzeń z winy Wykonawcy Wykonawca naprawi je na własny koszt), 



_____________________________________________________________________Strona 6 z 32 
Załącznik nr 10b do SWZ - część nr 2 zamówienia – Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywie – finansowane ze środków własnych  

Poprawa jakości usług wodociągowych dla mieszkańców MOF w oparciu o inwestycje w nowoczesną infrastrukturę  

20) zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich wykopaliskach, przedmiotach 
wartościowych, budowlach oraz innych pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym, odkrytych na terenie budowy,  

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przeprowadzanych na terenie budowy 
kontrolach zewnętrznych i zaistniałych wypadkach, 

22) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie 
terenu czystego i nadającego się do użytkowania, doprowadzenie terenu robót oraz 
terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do należytego stanu, 

23) wykonanie czynności objętych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisów 
dotyczących ochrony środowiska, BHP, ppoż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi 
i środowiska oraz zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, 

24) usuwanie, na własny koszt, z placu budowy wszystkich odpadów powstających 
podczas realizacji inwestycji. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją 
niniejszej umowy stanowią własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy 
oraz zagospodarować z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach  z dnia 14 
grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawcę obciążają 
wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, przechowywaniem 
i z prawidłowym gospodarowaniem tymi odpadami. 

25) wykonywanie przez kierownika budowy czynności wymienionych w art. 22 ustawy 
Prawo budowlane, 

26) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, osób pełniących nadzór autorski, 

27) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 
robót podstawowych, 

28) informowanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektorów nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na 
żądanie Inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

29) usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia 
w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, 

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego, 

31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: protokołów 
badań i sprawdzeń, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów 
wymaganych przepisami, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów,  

32) dokonanie skutecznego uruchomienia systemu monitoringu i wizualizacji danych z 
zamontowanych przepływomierzy, integracja zamontowanych wodomierzy z 
istniejącym systemem odczytu oraz sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu 
instrukcji obsługi i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i systemu 
i oprogramowania, 

33) w zaoferowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji, przeprowadzanie przez 
Wykonawcę przeglądów, konserwacji zamontowanych urządzeń, zgodnie 
z wymaganiami producenta (na koszt wykonawcy – uwzględniony w cenie ofertowej). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram przeglądów i konserwacji. 
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Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych 
przeglądów, konserwacji.  

34) w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców 
za zniszczenie dróg i ulic oraz właścicieli działek za zniszczenie ich mienia, Wykonawca 
jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt,  

35) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji 
projektowej oraz SWZ, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca 
nie może ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje 
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. 
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w celu 
określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. Rozpoczęcie wykonywania robót 
budowlanych wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, może nastąpić 
po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez 
odpowiednich inspektorów nadzoru, projektanta i zatwierdzony przez Strony umowy. 
Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o 
których mowa w art. 455 ust. 1  lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

36) wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami lub urządzeniami 
dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez 
Wykonawcę pisemnie do Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych jest uzyskanie każdorazowo akceptacji Zamawiającego działającego w 
porozumieniu z inspektorami nadzoru i osobami sprawującymi nadzór autorski oraz 
podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zaakceptowane zmiany. Wykonawca 
może wnioskować do Zamawiającego o zmianę po uzyskaniu od projektanta i 
projektanta sprawdzającego wstępnego uzgodnienia możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie. 

37) Wykonawca, który zaproponuje w trakcie robót rozwiązania zamienne wymagające 
uzyskania decyzji zamiennych, będzie zobowiązany - w ramach wykonania zamówienia, 
w imieniu Zamawiającego i za jego zgodą, na swój koszt, uzyskać powyższe decyzje 
gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby: 
1) wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy (np. kierownik budowy, kierownik robót branży 

sanitarnej ) uczestniczyli w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 
Zamawiającego (narady koordynacyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego 
tj. w Urzędzie Gminy Dzierzkowice lub na terenie budowy), 

2) Wykonawca na naradach, o których mowa w pkt 1, udostępniał do wglądu 
Zamawiającemu dziennik budowy, 

3) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót dodatkowych 
lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych (prace wykonane bez akceptacji 
Zamawiającego nie będą kosztem pokrywanym przez Zamawiającego), 

4) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych zdarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, nie wynikających z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 

5) Wykonawca informował wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej 
umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane 
osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu 
lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot działający w imieniu Zamawiającego, 
o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego, 
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6) w przypadku, gdy utraci ważność złożone przed podpisaniem umowy, zaświadczenie 
o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa dotyczące osób, o których 
mowa w § 4 ust. 1-2 umowy, Wykonawca w terminie do 14 dni od daty utraty jego 
ważności dostarczył Zamawiającemu aktualne zaświadczenia, 

7) Wykonawca każdorazowo, na wezwanie Zamawiającego, zapewnił obecność 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy podczas przeglądów i odbiorów 
dokonywanych w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego 
z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności 
nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

 
§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 
działań i metod pracy na terenie budowy. 

2. Od daty podpisania umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez 
ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi lub wynikającymi z błędów Wykonawcy. W przypadku 
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela 
OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego 
poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone 
prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba, że zostaną 
one pokryte z Polisy OC Wykonawcy. 

3. Od daty podpisania umowy, aż do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 
Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy. 

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody. 

5. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres 
wykonywania robót, dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób 
trzecich. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, 
zabezpieczenie istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, 
organizację placu budowy itp. 

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie 
Zamawiającego.  

8. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z prowadzonymi pracami. 
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11. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, 
zapewniający należyte i terminowe wykonanie robót. 

12. Wykonawca ma zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas 
obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zaangażowały. 

 
§ 7.1* Podmiot udostępniający zasoby 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby - ...................................., na 
które Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia 
zrealizuje przedmiot umowy w zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby - 
…………... ..........................., z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak 
te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
w przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału 
w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby podmiotu je 
udostępniające, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za 
wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

4. Do umowy o podwykonawstwo zawartej z podmiotem, o którym mowa w  ust. 1 mają 
zastosowanie zapisy § 8 umowy.  

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach 
innych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania 

nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 
w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania 
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek wskazany w zdaniu 
pierwszym dotyczy również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 
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5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 
Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty faktur wystawionych przez podwykonawców 
i dalszych podwykonawców musi upłynąć przed terminem zapłaty faktury wystawionej 
przez Wykonawcę celem dokonania rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
zgodnie z postanowieniami § 11 i 12 Umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

− danych podwykonawcy, 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania,  

− terminu realizacji robót, 

− wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty, 

− terminu zapłaty wynagrodzenia,  

− okresu odpowiedzialności za wady,  

− zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez 
Zamawiającego w § 26 umowy, w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed 
Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez 
podwykonawców, 

d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego 
wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego 
wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5, 
4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robót przewyższa wynagrodzenie 

wykonawcy za ten sam zakres robót, wynikające z kosztorysu, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt 2 umowy, 

5) umowa nie zawiera załącznika, w którym określono zakres robót objętych umową 
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo z odniesieniem do pozycji kosztorysu, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian 
umów o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 złotych.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 
realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 
jego sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego 
wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

18. Łączna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na podwykonawców, dalszych podwykonawców, 
usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy których realizuje niniejszą 
umowę, obowiązek ustanawiania gwarancji jakości dotyczących wykonanych przez nich 
prac i robót oraz dostarczonych przez nich urządzeń, materiałów i elementów, 
przewidujących prawo do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych również przez 
Zamawiającego. 

20. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy 
których realizuje niniejszą umowę, uwierzytelnione kopie gwarancji, jakie otrzymuje od 
tych podmiotów w związku z realizacją umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

 
 

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące 

warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów i urządzeń 
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niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły 
dotyczyć oferty.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na 
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 
również te, które nie zostały ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, 
ale są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają 
m.in. z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w § 10 umowy.  

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§ 10. Wysokość wynagrodzenia 
Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………………. 
zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………….. ) w tym podatek VAT w 
kwocie………………… 

. 
 

§ 11. Regulowanie płatności  
1. Rozliczenie za realizację zamówienia będzie następować jedną fakturą częściową i fakturą 

końcową. 
2. Faktura częściowa wystawiona będzie po należytym zrealizowaniu zakresu robót, 

o wartości wynoszącej min. 30 % wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 
umowy. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest zakończenie w całości danego 
elementu robót zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem 
rzeczowo-finansowym oraz potwierdzenie jego wykonania protokołem częściowego 
odbioru wykonanych robót podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez 
Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

3. Faktura końcowa nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 45 % kwoty 
wynagrodzenia określonego w § 10 niniejszej umowy. 

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości zamówienia i po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez kierownika budowy, kierowników robót 
branżowych, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

5. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy zestawienie wykonanych, w danym etapie, robót ze 
wskazaniem numerów pozycji z kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 
Zamawiający wymaga, aby zestawienie zatwierdzili pisemnie kierownik budowy, kierownicy 
robót branżowych oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego branż, których dotyczy 
zestawienie. 

6. Po wejściu w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktura 
ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przez Wykonawcę przy użyciu KSeF 
musi zawierać następujące dane Zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schema FA3): 
1) Podmiot 2 jako Zamawiający: 
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a. Gmina Dzierzkowice Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice NIP: 7151785190, 
2) Podmiot 3 jako Odbiorca: 

a. Urząd Gminy Dzierzkowice Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice NIP:7151213648. 
 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej 
drogą mailową, skanem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub awarii 
KSeF, zgodnie z art. 106ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w 
przypadku wskazanym w ust. 8. 

9. W sytuacji wymienionej w ust. 7, wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR 
oraz numerem identyfikacyjnym KSeF należy przesłać na adres mailowy: 
solary@dzierzkowice.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu 
niedostępności lub usunięciu awarii KseF. 

10. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni licząc od dnia następnego 
po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na rachunek bankowy nr 
………………………………………………………………………………………………, który znajduje się 
w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT 
(tzw. białej liście podatników VAT) z uwzględnieniem postanowień § 12 umowy. 

1. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
 

§ 12. Płatności Podwykonawców 
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z zachowaniem terminów określonych umową. 

2. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie 
wraz ze złożoną fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 8 umowy, biorącym 
udział w realizacji zamówienia lub przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że umowa 
została zrealizowana bez udziału podwykonawców (jeżeli faktycznie Wykonawca nie zgłosił 
Podwykonawców). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wraz 
z fakturą, w szczególności kopii faktur/rachunków wystawionych przez 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców oraz dokumentów wskazujących na 
dokonanie przelewów na rachunek bankowy Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców. Brak ww. dokumentów będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty 
należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikających z 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje 
wymagalność wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

4. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

mailto:solary@dzierzkowice.pl
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5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 
można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

11. W przypadku, gdy zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
należność, za zapłatę której ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą, wykonawca 
zobowiązany będzie do zwrotu zamawiającemu całej zapłaconej przez zamawiającego 
kwoty. Zamawiający według własnego uznania będzie uprawniony do potrącenia 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, bądź zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, bądź dochodzenia zwrotu całej kwoty od Wykonawcy na 
zasadach ogólnych. 

12. W  przypadku  braku  zapłaty  przez Wykonawcę należności na rzecz podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dopuszcza 
możliwość rozliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac poprzez zapłatę 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie 
pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z potwierdzeniem przez podwykonawcę salda 
należności (wymagalnych i niewymagalnych) oraz oświadczenia Wykonawcy o 
prawidłowym zrealizowaniu prac przez podwykonawcę, o ile w ten sposób dojdzie do 
zaspokojenia podwykonawcy w całości. W takim przypadku Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie pomniejszone o kwoty wypłacone podwykonawcy. 
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§ 13. Wierzytelności 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji 

wierzytelności oraz podpisywania wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści 
będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy 
Dzierzkowice bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 14. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca będzie 
zgłaszał Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektorzy 
mają obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu 
do dziennika budowy. 

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu odbierane są przez Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu odbioru końcowego całości zamówienia. 

 
§ 15. Odbiór robót częściowych 

1. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu 
oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego odpowiednich branż. 

2. Odbiór częściowy dokonany jest komisyjnie przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego przy 
obowiązkowym udziale kierownika budowy. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące przedmiotem danego zakresu umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, wystąpienia istotnych wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór robót wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób 
i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności odbioru częściowego.  

4. Dokonanie odbioru robót częściowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te 
roboty, aż do czasu odbioru końcowego całości zamówienia. 

 
§ 16. Odbiór końcowy robót 

1. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej 
Zamawiającemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy 
o gotowości do odbioru złożone przez Wykonawcę wraz z prawidłowym kompletem 
dokumentów, o których mowa w § 17 umowy i potwierdzenie gotowości do odbioru 
wpisem do dziennika budowy przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

3. Zamawiający, po prawidłowym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do 
odbioru końcowego, w ciągu 7 dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego. Procedura 
odbiorowa będzie trwała do 7 dni roboczych od daty jej rozpoczęcia. 

4. Odbiór końcowy dokonywany jest komisyjnie przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego 
i przedstawicieli Zamawiającego przy obowiązkowym udziale kierownika budowy 
i kierowników robót branżowych. 

5. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego teren budowy należy uporządkować. 
6. Roboty nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych w dokumentacji 

projektowej i przewidzianych przepisami prawa weryfikacji i prób na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Inspektorów nadzoru inwestorskiego o dacie 
przeprowadzenia weryfikacji, prób i sprawdzeń.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 
wystąpienia istotnych wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób 
i sprawdzeń, Zamawiający przerwie odbiór robót wyznaczając Wykonawcy termin do 
wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru. 

8. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 
stwierdzonych w tej dacie wad.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął 

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
3) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu 

zwłoki Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 23 ust. 1 pkt 6 
umowy, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w 
przypadku, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad osobie trzeciej (wykonanie 
zastępcze), bez konieczności uzyskania sądowego upoważnienia, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony, według własnego uznania, do 
potrącenia zwrotu kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź dochodzenia 
zwrotu całej kwoty od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

10. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Potwierdzenie usunięcia tych wad następuje 
w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia 
przez Wykonawcę. 

11. Wszystkie czynności odbiorcze do podpisania przez strony umowy protokołu odbioru 
końcowego powinny zakończyć się w terminie realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 
1 umowy. Brak realizacji powyższego wiąże się z obciążeniem Wykonawcy karą umowną, 
o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 umowy. 

12. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

 
§ 17. Dokumentacja powykonawcza 

1. Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) kserokopię dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami (jeżeli 

dotyczy) oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
(opieczętowane przez kierownika budowy),  
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3) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi 
zmianami (jeżeli dotyczy), a w razie potrzeby także uzupełniający opis w przypadku 
dokonanych, podczas wykonywania robót budowlanych, zmian nieodstępujących 
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie 
z dokumentacją projektową i przepisami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza 
umowa (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej 
oświadczenie musi zostać podpisane dodatkowo przez inspektorów nadzoru oraz 
projektanta), 

5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, 

6) deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
i urządzeń, 

7) dokumenty zainstalowanych urządzeń, systemów wraz z instrukcjami użytkowania, 
atestami i dopuszczeniami, wytycznymi dotyczących przeglądów i konserwacji, 

8) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 
odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 

9) wyniki pozytywnych pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokoły 
i sprawdzenia branżowe, 

10) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 
11) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów 

(jeżeli dotyczy), 
12) pisemne potwierdzenia uczestników szkoleń o odbyciu przeszkolenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 pkt 32 umowy, 
13) harmonogram przeglądów i konserwacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 33 umowy, 
14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań, itp.). 

2. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 
3. W przypadku stwierdzonych przez Zmawiającego nieprawidłowości w dokumentach, 

o których mowa w ust. 1, ich niekompletności lub zastrzeżeń, poczynionych przez organy 
administracyjne (np. nadzór budowlany), Wykonawca jest zobowiązany do ich 
poprawienia, uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub ww. organ.  
 

§ 18. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego (brutto), o którym mowa w § 10 umowy, tj. kwotę: …………………………. (słownie: 
…………………………………………………………..). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w …………………………………………... 
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą 
starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 25 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do pierwotnego 
terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 
jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 
Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania 
niezbędnej zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.   

 
§ 19. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  
będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70 % wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu  

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystąpienia usterek lub 
wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

 
§ 20. Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
………………. lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc od daty 
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 
5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad 
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania 
uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po 
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym, technicznie uzasadnionym. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi 
Wykonawca. 

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do 
użytkowania Zamawiającemu. 
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6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach 
określonych odpowiednio w ust. 1 i w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę/szkodę przed upływem 
danego terminu. 

 
§ 21. Usuwanie wad lub szkód 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wadach, 
szkodach stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie 
rękojmi. Termin usunięcia wad/szkód zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady i szkody w technicznie 
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach 
lub szkodzie albo w terminie ustalonym przez strony w protokole. Wykonawca, na własny 
koszt i we własnym zakresie, zapewni usuwanie wad/szkód przy obecności osoby 
posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branżowo 
odpowiednie do zgłoszonej wady/szkody. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad/szkód. Zamawiający wyznaczy termin odbioru usunięcia wad, szkód. Zamawiający 
zastrzega możliwość sporządzenia protokołu z ww. odbioru bez udziału Wykonawcy, 
w przypadku, gdy nie będzie obecny w wyznaczonym terminie odbioru. 

4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa 
w ust. 1, Zamawiający ma prawo powierzyć zastępcze usunięcie wady osobie trzeciej, bez 
konieczności uzyskania sądowego upoważnienia, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, 
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego 
dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. Zamawiający będzie 
uprawniony, według własnego uznania, do potrącenia zwrotu kosztów wykonania 
zastępczego z wynagrodzenia należnego wykonawcy, bądź zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, bądź dochodzenia zwrotu całej kwoty od Wykonawcy na zasadach 
ogólnych. 
 

§ 22. Naruszenie warunków umowy 
1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich 

zobowiązań wynikających z umowy.  
2. W czasie realizacji robót niezgodności realizacji umowy z dokumentacją projektową, 

warunkami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą 
techniczną lub sztuką budowlaną wpisuje się do dziennika budowy. W terminie 14 dni od 
daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowiązany przesłać do 
Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby 
pełniącej nadzór autorski, jeżeli Wykonawca nie zgadza się z dokonanym wpisem. 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o ostatecznej decyzji 
rozstrzygającej rozbieżność stanowisk w terminie 14 dni.  

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający, z uwzględnieniem ust.  2 powyżej, 
może w szczególności: 
1) odstąpić od umowy na zasadach, o których mowa w § 24 umowy, 
2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

 
 

§ 23. Kary umowne 
1. Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy: 
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1) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji zamówienia tj. za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia, 
o którym mowa w § 10 umowy, 

2) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3 % wartości brutto 
nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1 % wartości 
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
dokonaniu zapłaty, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, 

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
00/100 złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 
złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 

6) z tytułu zwłoki w usunięciu wad, szkód stwierdzonych przy odbiorze końcowym, wad 
lub szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie 
odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za 
realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

7) z tytułu odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 10 umowy, 

8) z tytułu zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym 
mowa w § 26 pkt 2 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 1 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10 umowy,  

9) z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zaistnieniu 
zmiany w wykazie osób, o którym mowa w § 26 pkt 2 w wysokości 200,00 zł (słownie: 
dwieście 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

10) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności stanu faktycznego dotyczącego 
osób wykonujących czynności, o których mowa w § 26 pkt 1 z przedłożonym wykazem 
osób, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek,  

11) z tytułu stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w § 26 pkt 1 przez osobę 
niezatrudnioną na umowę o pracę, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

12) z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 26 
pkt 3 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 umowy za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 1 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10 umowy, 

13) z tytułu zwłoki w złożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, tj. 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 
pkt 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za 
realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 
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14) z tytułu zwłoki w złożeniu kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, tj. za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 
2 niniejszej umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację 
zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

15) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 25 ust. 3 
pkt 7 umowy, w wysokości 1 % wartości brutto pierwotnego wynagrodzenia 
podwykonawcy w przypadku braku zapłaty i 0,01 % wartości brutto pierwotnego 
wynagrodzenia podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty. 

16) za zawinione przerwanie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę trwające 
dłużej niż 10 dni roboczych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki, o którym mowa w § 10 umowy,    

17) za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiającego 
podwykonawcę skierowanego do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 
umową – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 umowy za 
każdy dzień roboczy naruszenia, 

18) za nieuzasadnioną nieobecność kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej – 
wysokości 200,00 zł za każdą naradę koordynacyjną, w której nie uczestniczył 
kierownik budowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 umowy. 

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron 
umowy nie przekroczy 30 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
objętych umową powstanie szkoda przewyższająca wartość zastrzeżonych kar umownych, 
bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji umowy lub nienależyte 
wykonanie umowy, które w konsekwencji spowoduje utratę części lub całości 
dofinansowania, będzie skutkowało obciążeniem Wykonawcy kwotą odpowiadającą 
nałożonej korekcie finansowej lub utraconemu dofinansowaniu. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są naliczane niezależnie od siebie i mogą podlegać 
kumulacji do limitu wskazanego w ust 3. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w § 10 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 
i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zapłaty tej 
kary. 

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający może przekazać wedle własnego 
uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: ………………………………... 

9. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 
1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 
2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 8 pkt 2 powyżej. 

mailto:mariuszstanicki@interia.pl
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10. Wykonawca niezwłocznie informuje pisemnie Zamawiającego o zmianie adresu poczty 
elektronicznej, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. W przypadku braku takiej informacji za 
skuteczne uznaje się wysłanie korespondencji na wskazany w ust. 8 pkt 2 adres. 

11. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 24. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. 
okoliczności, 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni robocze, a Wykonawca nie wznowił ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) wady stwierdzone w trakcie czynności odbioru uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

4) Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie – zwłoka w realizacji 
umowy przekracza 10 dni, 

5) min. 3-krotny nieuzasadniony brak obecności wymaganej osoby na naradach, o których 
mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy,  

6) Wykonawca, bez otrzymania pisemnej zgody Zamawiającego, zawarł umowę cesji 
wierzytelności, dokonał przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
rzecz osób trzecich lub zawarł umowę, z której treści wynika prawo do dochodzenia 
bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego, 

7) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje 
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, wykonuje roboty wadliwie, 
niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje materiały lub urządzenia niezgodne 
z wymaganiami, zaniedbuje zobowiązania umowne, 

8) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy, o której mowa w § 10 
umowy, 

9) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub 
robotami budowlanymi inną osobę niż wskazaną w § 4 ust. 1-2 umowy, 

10) suma naliczonych kar umownych obciążających Wykonawcę, określonych w § 23, 
przekroczyła o min. 2 % limit, o którym mowa w § 23 ust. 3 umowy, 

11) podmiot udostępniający zasoby nie realizuje zakresu umowy, o którym mowa w § 7.1 
ust. 1 umowy, 

12) Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji zakresu robót, o którym mowa w § 7.1 ust. 1 
umowy nie przedłożył projektu umowy o podwykonawstwo z podmiotem 
udostępniającym zasoby, o którym mowa w § 7.1 umowy, 

13) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, 
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14) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny 
niż Wykonawca lub Podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami umowy. 

15) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub Zamawiający stwierdzi, 
że Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich 
terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go o przedsięwzięciach, jakie jego 
zdaniem należy podjąć dla terminowego wykonania robót a Wykonawca zaleceń tych w 
określonym przez Zamawiającego terminie nie wykona; 

16) Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 26 umowy. 
2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 7, 13 poprzedzone 

zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonywania umowy bądź 
innego zachowania zgodnego z umową, prawem lub zasadami współżycia społecznego. 
Zamawiający wyznaczy termin min. 5-dniowy na realizację treści wezwania. Termin na 
odstąpienie od umowy, w przypadku braku podjęcia działań, do których strona jest 
wzywana, jest liczony od upływu 5 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania 
mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej na adres, o którym mowa w § 23 
ust. 8 pkt 2 umowy. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje 
z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 
odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt  
2-16 może być dokonane w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

inspektorów nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości tych robót (w odniesieniu do 
pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy), według stanu na dzień 
odstąpienia wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakres wykonanych robót, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie będzie uiszczał zapłaty za materiały 
niewbudowane i nie zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiającego lub 
materiały wbudowane i nie zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiającego lub 
materiały i urządzenia nieprawidłowo wbudowane, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających 
z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej 
umowy. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie do 30 dni do: 
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1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach 
przedstawionych w kosztorysie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone 
na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys 
powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o kosztorys, o którym mowa w § 6 ust. 1 
pkt 2 umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Brakujące ceny, elementów 
nie ujętych w uproszczonym kosztorysie, zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD, przy 
czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

8. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki 
odstąpienia, dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub 
wykonanych w sposób niewłaściwy, chyba, że spełniona część świadczenia nie będzie 
miała dla Zamawiającego znaczenia lub wartości ze względu na brak możliwości osiągnięcia 
celu określonego w umowie.  

9. Odstąpienie od umowy w części będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu 
w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, 
gwarancji, kar umownych, odszkodowania. 

 
§ 25. Zmiany w umowie 

1. Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż 
zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej w ust. 3, 
z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe 
postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość 
dokonania następujących zmian w umowie: 
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach: 

a) przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, 
opóźnienia zależnego od Zamawiającego, 

b) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzór autorski 
mających wpływ na termin wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy 
– zmiana o termin przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

c) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych 



_____________________________________________________________________Strona 25 z 32 
Załącznik nr 10b do SWZ - część nr 2 zamówienia – Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywie – finansowane ze środków własnych  

Poprawa jakości usług wodociągowych dla mieszkańców MOF w oparciu o inwestycje w nowoczesną infrastrukturę  

przez Wykonawcę – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać 
robót, 

d) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie 
wykonywania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej, zwiększenie 
zakresu robót lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych, 

e) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może 
zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie, 

f) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować 
wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, 
w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na 
uzyskanie decyzji, uzgodnień lub opinii, 

g) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robót dodatkowych, o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 
455 ust. 2 ustawy Pzp lub art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), 

h) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, 
zezwoleń, itp., pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę wniosków w terminie 
odpowiednim do czasu niezbędnego do wykonania zamówienia w terminie 
określonym umową, 

i) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

j) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 
dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie 
więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa 
w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły 
wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu 
nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły 
wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i 
długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub 
skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne), 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się 
możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to 
w dokumentacji projektowej (tj. wprowadzenia rozwiązań zamiennych). Przedmiotowe 
zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiana na materiały, urządzenia 
posiadające parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż te, które 
stanowiły podstawę wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa 
powyżej może być dokonana za zgodą stron umowy (podpisany aneks do umowy) po 
uzyskaniu uprzedniej zgody inspektorów nadzoru i projektanta. Strona umowy 
występująca z wnioskiem o wprowadzenie rozwiązania zamiennego udokumentuje 
przyczynę zaproponowania rozwiązania zamiennego. Wprowadzenie rozwiązania 
zamiennego może nastąpić w szczególności w przypadku wystąpienia którejkolwiek 
z udokumentowanych poniżej sytuacji m.in.: 
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
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lub niedostępność elementów składowych przyjętych w dokumentacji 
urządzeń/rozwiązań konstrukcyjnych, spowodowane np. zaprzestaniem produkcji, 
wycofaniem z rynku, przerwami w produkcji, 

b) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy np. z uwagi na odmienne od przyjętych 
w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych,  

c) zmiany stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów 
w dokumentacji projektowej, 

d) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, oferują lepsze parametry 
techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych, o których mowa powyżej, mających wpływ na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie (w tym w szczególności terminu 
realizacji umowy, zakresu realizacji umowy lub wysokości wynagrodzenia – w zakresie, 
w jakim zmiany mają na nie wpływ) w przypadku: 
a) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych, 
b) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami, 
c) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, 
d) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy 
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, 

e) zmian dokumentacji projektowej wykonanych z inicjatywy Zamawiającego ze 
względu na stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co spowoduje konieczność 
wykonania robót zamiennych, 

f) zmian decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 
zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 
umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot 
zamówienia, 

g) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy oraz zmian 
w umowie o dofinansowanie projektu. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy lub kierownika branży 
sanitarnej, przy czym osoba zastępująca musi posiadać odpowiednie uprawnienia. 

5) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do 
wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące 
zastosowanej stawki VAT, które wykonawca przedłożył zamawiającemu przed 
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podpisaniem umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do 
części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz 
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 
podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, przy czym wartość 
wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona 
na podstawie nowych przepisów. 

6) W celu wprowadzenia zmian, wynikających z wystąpienia sytuacji, o której mowa 
w punkcie 5 każda ze stron może wystąpić do drugiej strony, w terminie do 30 dni od 
dnia wejścia w życia przepisów stanowiących podstawę do wystosowania takiego 
żądania, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia. W 
terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, strona, która otrzymała wniosek, przekaże 
drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o 
którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację 
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku uwzględnienia 
wniosku Strony umowy podpiszą stosowny aneks do umowy uwzględniający 
zaakceptowaną zmianę wysokości wynagrodzenia. 

7) Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz 
w treści art. 439 ustawy Pzp, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania 
zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zachowaniem następujących 
zasad i w następujący sposób:  
a) Waloryzacja wynagrodzenia za realizację zakresu robót wykonywanych, zgodnie z 

zaakcentowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, po upływie 6 miesięcy 
realizacji umowy (bez uwzględnienia kwot, o które wynagrodzenie zostało 
zwiększone w trakcie realizacji umowy), będzie odbywać się, w oparciu o wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja „budowa budynków” publikowany 
przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej 
Bazie Wiedzy. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, strony 
uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

b) W celu wyliczenia wysokości waloryzacji należy skorzystać z kalkulatora dostępnego 
na stronie GUS  w zakładce KATALOG – Dane do waloryzacji – Kontrakty budowalne 
– Kontrakty budowlane (formuła jednowskaźnikowa), dostępnego pod adresem 
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5, określając zakres czasowy od 
miesiąca i roku, w którym została podpisana niniejsza umowa do 6 miesiąca 
realizacji umowy oraz wysokość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji, o 
którym mowa w lit. a powyżej. Należy dokonać wybory parametrów, w miejscu 
„rodzaj” należy wybrać „Budowa budynków” i w miejscu „Współczynnik 
(niepodlegający waloryzacji) (a)” należy wpisać wartość 0,5. Po zatwierdzeniu 
danych Strony otrzymają wysokość zwaloryzowanego wynagrodzenia. 

c) Kwota brutto płatna Wykonawcy podlegająca waloryzacji dotyczy płatności za 
realizację zakresu przedmiotu umowy po upływie 6 miesiąca od podpisania umowu, 
do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto z 
chwili zawarcia umowy.  

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
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d) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust.  
1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 
obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie 
się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 
z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane 
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 
lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

e) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie 
dzień otwarcia ofert, nie dzień zawarcia umowy. 

f) Waloryzacja wynagrodzenia zostanie wprowadzona w oparciu o zaakceptowany 
wniosek strony umowy występującej o dokonanie zmiany umowy uwzględniającej 
waloryzację. Aneks do umowy wprowadzający zaakceptowaną zmianę wysokości 
wynagrodzenia powinien być zawarty przez strony umowy w terminie do 30 dni od 
daty przedłożenia danej stronie umowy prawidłowego wniosku. 

8) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę 
wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 
wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 

9) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania 
przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, 
jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 
przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 
potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 
zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

10) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów, zakresu) 
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 
wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 1 umowy, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa ust. 4 niniejszego 
paragrafu. 

4. W przypadku konieczności dokonania zmiany umowy na zasadach zgodnych z ustawą 
Prawo zamówień publicznych (art. 455 ust. 1 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), a także 
rezygnacji z wykonania części robót, o której mowa w ust. 3 pkt 10 niniejszego paragrafu 
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umowy, kwota, o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona 
w oparciu o kosztorys i zestawienia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy oraz 
przedmiary zaakceptowane przez projektanta, inspektorów nadzoru inwestorskiego 
i zamawiającego. W przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie 
cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych 
przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę, 

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, z uwzględnieniem danych zawartych 
w złożonych wraz z ww. kosztorysami zestawieniach cen jednostkowych, 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1 
brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
negocjacji cenowych, której wynik określi ostateczną wartość robót nie ujętych 
w dokumentacji. 

 
§ 26. Zatrudnienie na umowę o pracę 

Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst 
jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.):  
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg 
nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy 
dostawców materiałów budowlanych), 

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 
- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności wskazane 
w pkt 1, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak 
i podwykonawców. Wykaz zostanie przedłożony w terminie 10 dni roboczych od daty 
podpisania umowy, w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób 
wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
w terminie 7 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu,  

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań: 
a) w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo weryfikować wywiązywanie 

się przez Wykonawcę lub podwykonawcę z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, w trakcie realizacji 
zamówienia  - na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia wezwania, wykonawca przedłoży 
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zamawiającemu wskazane przez Zamawiającego, z wymienionych poniżej, dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 
czynności: 

− oświadczenia zatrudnionych pracowników, o zatrudnieniu na umowę o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę,  

− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o pracę, zakresu obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, kwoty 
wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 
str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlegają anonimizacji.  

Ww. dokumenty będą zawierały informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
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zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

b) Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadkach i wysokościach 
określonych w § 23 ust. 1 pkt 8-12 umowy.  
 

§ 27. Przetwarzanie danych osobowych 
1. W związku z realizacją przedmiotowej umowy (wyłącznie tym celu) będzie dochodzić do 

przetwarzania przez Strony danych osobowych osób wskazanych przez drugą Stronę. Mając 
na uwadze okoliczność, że dochodzi do udostępnienia między dwoma administratorami 
danych, będącymi stronami Umowy, danych osobowych osób wskazanych w Umowie lub 
w późniejszym kontakcie stron jako osoby odpowiedzialne za realizację Umowy lub osoby 
do kontaktu, podmiot, któremu zostały udostępnione dane powinien zrealizować określone 
obowiązki informacyjne.  

2. Klauzula Informacyjna Gminy Dzierzkowice dotycząca danych Wykonawcy stanowi załącznik 
nr 11 do SWZ. Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez drugą stronę umowy jako 
odpowiedzialną za wykonanie umowy, osobę do kontaktu znajduje się w § 28 umowy. 
Strona która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu Strony do której dane 
udostępniono przekazać Klauzulę Informacyjną osobom których dane zostały udostępnione.  

 
§ 28.  Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez drugą stronę umowy jako 

odpowiedzialną za wykonanie umowy, osobę do kontaktu 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 

1) Administratorem danych osobowych jest:  

Gmina Dzierzkowice 

Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice  

tel.: (81) 822 10 06, Fax.: (81) 822 15 00 

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, adres e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach 

związanych z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 

trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp.  

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych 

(w  szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, 

podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy 

oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą 

fizyczną), jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
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7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) osoby fizyczne posiadają: 

a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) nie przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 RODO. 

2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 
§ 29. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami 
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą 
wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, 
sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egz. dla 

Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy./ Umowę sporządzono w formie elektronicznej 
z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych. 

 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


