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Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy  
 
 

Umowa nr ............................. 
 
zawarta  w  dniu  …....…….pomiędzy  
Gminą Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice 

NIP: 715-178-51-90 REGON: 431019833 reprezentowaną przez:  
Marcina Gąsiorowskiego – Wójta Gminy  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Lenart 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 a 

...................………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:…………….. 

zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 
§ 1 

Tryb zawarcia Umowy 
 
Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710), dalej zwana: ustawą Pzp, w wyniku którego oferta Wykonawcy została 

wybrana jako najkorzystniejsza.  
§ 2 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest: „Rewitalizacja obszaru i budynków zdegradowanych w miejscowości 

Terpentyna” 

2. Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ą, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, pod 

nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, w szczególności:  
1) przebudowę i rozbudowę oraz remont budynku biurowo-garażowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i 

infrastrukturą towarzyszącą, 

2) przebudowę i rozbudowę oraz remont budynku magazynowo-garażowego, 

3) wykonanie utwardzenia terenu: parking na 11 miejsc w tym 1 miejsce parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych, droga dojazdowa, plac manewrowy, kanalizacja deszczowa ze szczelnym zbiornikiem 

retencyjnym, 

4) rozbiórkę części budynków, 

5) wykonanie oświetlenia terenu, 

6) ogrodzenie terenu 

7) monitoring terenu 

3. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” zgodnie ze wstępną promesą NR 

Edycja2/2021/7244/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Dzierzkowice Inwestycji: „Rewitalizacja 

obszaru i budynków zdegradowanych w miejscowości Terpentyna”  
4. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich 

robót objętych zamówieniem wskazane i opisane Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (dot. osób wykonujących czynności fizyczne i obsługę maszyn przy robotach 

drogowych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie stosunku pracy. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  
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Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 

Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową 

działalność gospodarczą. 

Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby 

kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyższe 

dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów.  
5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, wykonawca 

najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób (wzór nr 3 do umowy) 

które będą realizować przedmiot umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  
6. Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie (wzór - załącznik nr 3 do umowy) 

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca lub Podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania 

Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5. W przypadku 

zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych 

osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wzór - załącznik nr 3 do umowy) , że nowe osoby wykonujące 

czynności, o których mowa w ust. 5 są zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia. Przepis ust. 6 

stosuje się.  
8. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do umowy). 

9. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi uzgodniony z Zamawiającym harmonogram 

rzeczowo – finansowy robót w poszczególnych etapach oraz kosztorys ofertowy Wykonawca w 

szczególności zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo – finansowego prac, 

zasad rozliczania inwestycji wynikających z § 8 ust. 7. Harmonogram sporządzony łącznie dla wszystkich 

zadań powinien określać terminy realizacji umowy z podziałem na dwa etapy i procentowy stopień 

zaawansowania prac każdego z etapów. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu 

harmonogramu rzeczowo – finansowego ma prawo wnieść uwagi do przedłożonego projektu, które będą 

wiążące dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo – finansowy 

robót w poszczególnych etapach będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy. 
 
10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana harmonogramu rzeczowo 

– finansowego prac nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem ust. 

12, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania w terminie 7 dni od daty jej 

otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla 

Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedłożenia 

projektu zmiany oznacza akceptację zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. W trakcie realizacji 

zamówienia Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo – finansowego 

prac zgłaszane przez Zamawiającego.  
11. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy przy 

czym przesunięcie terminów zakończenia poszczególnych etapów prac wymaga uprzedniej zgody Instytucji 

dofinansowującej 

 

§ 3  
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością, z 

zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych, 

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości 

ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany 

jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich 

żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej, 

3) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, 

wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy 

opisanego w § 2 umowy, 

5) zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz oświadcza, że jest 

w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych, 

6) został poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie budowy istnieje możliwość wystąpienia: 

niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych 

oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-wysokościowych i nie wykazanych 

w dokumentacji technicznej instalacji kablowych i rurowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość 

możliwości wystąpienia powyższych niedogodności. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie 

z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. (zmienionej 

uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 

r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

3. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłatę z Promesy (dokument zawierający zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu środków 

pieniężnych udzielonych przez BGK), dotyczącą przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do wiadomości, że 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiającego); 

4. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji pomiędzy wypłatami wynagrodzenia, które będą następowały 

zgodnie z zasadami opisanymi w § 8. 
 

§ 4 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, przekazanie 

Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi zakresem przedmiotu umowy o 

przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do 

dziennika budowy najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy. 

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do 

wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi 

przepisami. 

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy. 

4) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 5 umowy na 

okres niezbędny do wykonania danych czynności. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za 

pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy. 

5) Udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 4) 

są zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni 

od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego przedłoży dowody pracodawcy (Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są nadal 

obowiązujące. 

6) Przed rozpoczęciem robót powiadomienie wszystkich gestorów sieci, użytkowników uzbrojenia podziemnego 

i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają sieci i na których prowadzone będą działania 

inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie placu budowy o terminie rozpoczęcia prac, co 

najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót. 
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7) Zawarcie stosownych umów najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowiązaniowym z właścicielami 

nieruchomości lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla rozpoczęcia 

prac i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztów wynikających z tych umów, 

8) Podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych 

rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, niezbędnych do zabezpieczenia praw 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy 

szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej. 

9) Zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie skutki 

wynikające z roszczeń zarządców dróg i właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy 

albo innych uprawnionych podmiotów, z tytułu powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji 

fotograficznej utrwalającej istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, w 

tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy). 

10) Ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, robót, 

urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia 

na każde wezwanie Zamawiającego. 

11) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu 

budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie 

przed uszkodzeniem. 

12) Rozpoczęcie robót w dniu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i 

dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

13) Ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

14) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15) Terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczególnych elementów (etapów) 

robót w terminach przyjętych w uzgodnionych z Zamawiającym harmonogramach rzeczowo – finansowych 

prac (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

16) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie 

umownych zobowiązań. 

17) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej dla 

zatrudnionych pracowników. 

18) Zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezpośrednio przylegającego do terenu 

budowy. 

19) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż., a w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub 

groźby zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie 

Zamawiającego oraz właściwych służb. 

20) Zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia pełnej 

odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie. 

21) Przestrzeganie ogólnych przepisów bhp, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

22) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

23) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót. 

24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, 

zainstalowanie wszelkich niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających (płoty, ogrodzenie, 

zapory, znaki, światła ostrzegawcze itp) oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji zadania. 

25) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie 

budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczególności zapoznanie pracowników przed rozpoczęciem robót 

budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy. 

26) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do terenu budowy 

oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą wykonywane. 

27) Zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

a także robót już wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

28) Zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we 

własnym zakresie i na własny koszt (przy pomocy własnych urządzeń rozdzielczych i pomiarowych) 

wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia robót, i urządzeń na terenie budowy, tj.: 

a) zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną z własnych urządzeń 

rozdzielczych i oporopomiarowych 

b) zaplecza socjalno – magazynowego, 
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c) kładek dla pieszych, dojazdów i dojść do nieruchomości, przejazdów dla pojazdów, 

29) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym 

wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora nadzoru obejmujących bieżące 

utrzymanie stanu drogi przez cały okres budowy: wykonywanie robót remontowych (obejmujących w 

szczególności uzupełnienie ubytków w nawierzchni betonem asfaltowym), robót konserwacyjnych i 

porządkowych, w tym odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych 

mających na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz 

sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty 

budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały okres trwania realizacji przedmiotu 

umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych). Dbanie o schludny wygląd na terenie 

prowadzonych prac i wokół tego terenu oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, w tym nie składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, śmieci czy 

urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych. 

30) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót tj. zapewnienie bezpiecznych 

warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie 

opracowanego na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnego z 

obowiązującymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie projektu 

Zarządzającemu ruchem do zatwierdzenia. Podczas opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na 

każdym etapie budowy należy zapewnić możliwość komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz dojazd 

do posesji. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 

dni od zatwierdzenia. 

31) Utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualną budową niezbędnych ramp 

dojazdowych. 

32) Realizacja zadania w sposób zapewniający ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzeżach inwestycji oraz z 

zachowaniem stałego dostępu do wszystkich posesji przylegających do terenu budowy oraz do obiektów 

funkcjonujących w obszarze inwestycji, przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że ustalono lub 

poinstruowano inaczej. 

33) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48 ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2021 r. poz. 1990 t.j.). W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca 

zobowiązany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. 

Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znaków będzie numer operatu technicznego 

przyjętego do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

34) Zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących się na terenie prowadzonych robót budowlanych. 

35) Zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej, obejmującej także inwentaryzację organizacji ruchu, przez upoważnioną jednostkę geodezyjną. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

36) Przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu 

celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe 

z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy Wykonawcy i innych podmiotów, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia 

infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwaniających, punktów osnowy geodezyjnej, 

wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i linii energetycznych, kabli i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na 

własny koszt. 

37) Wywóz i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych, gruzu betonowego, 

materiałów rozbiórkowych oraz utylizacja odpadów (wraz z poniesieniem opłat z tym związanych). 

38) W przypadku odkrycia przez Wykonawcę przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do obowiązków 

Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru przez uprawnionego 

specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o 

znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną 

przekazane pod opiekę właściwego konserwatora zabytków. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie 

racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 

osoby trzecie. Wykonawca niezwłoczne powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego 

polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania, w szczególności przeprowadzenia 

stosownych badań i uzyskania zgody od właściwego konserwatora zabytków na wznowienie robót 

budowlanych. 
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39) Zabezpieczenie istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej, sporządzenie 

dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

inwestycji, narażonych na powstanie szkód w wyniku prowadzenia robót. 

40) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji umowy, 

dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu 

poprzedniego. 

41) Usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy związanego z 

prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia. 

42) Dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu. 

43) Bieżące prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu realizacji robót. 

44) Bieżące opracowywanie, kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu (nie później niż 7 dni roboczych 

przed zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego) wszelkiej dokumentacji 

odbiorowej zrealizowanych robót, zgodnej z wymogami obowiązujących w tej materii przepisów prawa - 

zawierającej w szczególności rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoły pomiarów, protokoły 

odbiorów, świadectwa jakości, deklarację zgodności materiałów, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbędne 

do dokonania odbioru końcowego i użytkowania obiektu, a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiające 

zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom. 

45) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu (nie później niż 7 dni roboczych przed zgłoszeniem 

zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego) kompletnej dokumentacji powykonawczej 

obejmującej także inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego sporządzonego przez 

uprawnionego geodetę i inwentaryzację organizacji ruchu, zajęcia terenu (w tym pasa drogowego), przy czym 

dokumentacja ta musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

 

46) Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie papierowej 

oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 

ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą oddzielnie dla każdej branży w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości po 

3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie 

uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do 

przekazania obiektu do użytkowania; 

47) Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów przyległych 

bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych robót, łącznie z 

przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, nawierzchni placów i chodników oraz w razie 

zniszczenia lub uszkodzeń dokonanie napraw oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego, najpóźniej do dnia 

zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego. 

48) Wykonanie oznakowania (poziomego, pionowego oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu - zgodnie z projektem 

stałej organizacji ruchu, a w przypadku konieczności wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu 

wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień. 

49) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie. 

50) Przekazanie pasa drogowego Zarządcy drogi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

51) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i gwarancji oraz wykonanie przeglądów i serwisów gwarancyjnych we 

własnym zakresie i na własny koszt, o ile obowiązek ich dokonania wynika z zaleceń producenta 

warunkujących zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji. 

52) Usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, 

jak za działania własne. 

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy z 

chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, tj. o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
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3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.  
7. Do Zamawiającego należy:  

1) Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem, nadzorowaniem 

i realizowaniem robót budowlanych w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, a w 

przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynności niezwłocznie w sposób 

umożliwiający Wykonawcy robót prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy.  
2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikami budowy i 

dokumentami określonymi w § 2 ust. 9, w terminie 10 dni roboczych od terminu przekazania przez 

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1). 

3) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

4) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy.  
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 umowy.  
6) Współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz 

informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu 

umowy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,  
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót.  

9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót, w przypadku niestosowania się Wykonawcy do poleceń 

Inspektora Nadzoru dotyczących jakości i organizacji robót w odniesieniu do warunków umowy i przyjętego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego prac.  
10. Zamawiający ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy – po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy – 

wprowadzić inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robót budowlanych lub prac, które nie wchodzą 

w zakres przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 5 
 

Ubezpieczenie 
 
1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, w tym 

także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na czas 

realizacji robót objętych umową. tj. do dnia odbioru końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 

wartość brutto umowy. 

3. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym 

także ruchem pojazdów mechanicznych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami 

bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich 

do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez 

niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi 

wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

5. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym 

mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte niniejszą umową, 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy, 

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty właściwości na skutek zdarzeń drogowych na terenie 

budowy do czasu odbioru końcowego robót. 
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6. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 5 w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, 

eksplozji, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopień, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 

upadku drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych. 

7. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania lub 

zamontowania – pełnej wartości robót budowlanych określonych w umowie, 

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia 

budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – całkowitej wartości mienia. 

8. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie/ę polis/y ubezpieczeniowych/ej najpóźniej w 

dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde żądanie Inspektora Nadzoru w terminie przez niego 

określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie/ę dowodów/u wpłat/y składki 

ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu/ów zapłaty. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, szkód 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

12. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach 

koniecznych dla naprawienia szkody. 

13. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia 

obejmował warunki o których mowa powyżej. 

14. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

15. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami wraz z dowodami 

opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był 

zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń 

należnych Wykonawcy. 
 

§ 6 

Okres realizacji umowy 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie: do 31.08.2024 r. 

 
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, wraz z 

uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez kierownika udowy i potwierdzoną 

pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego wraz z 

dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności wykonywania poszczególnych zadań. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 
 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców /z udziałem 

Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót: 

1) ..............................................…  
2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych prac niż 

wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane są zgodnie z 

oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części przedmiotu 

zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa 

zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania 

robót przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i następstw 

nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialności oraz 

podstaw naliczania i wysokości kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady 

odbiorów wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a 

Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego i 

finansowego Zamawiającego.  
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo powinien:  
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;  
2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień publicznych; 

3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych przy udziale 

Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców; 

4) precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawierać część 

dokumentację projektowej oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącej 

wykonania tych robót oraz terminy ich wykonania; 

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w § 2 ust. 5 

umowy; 

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wskazany w ust. 

6 niniejszego paragrafu; 

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację przedmiotu 

umowy; 

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych przez 

Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie; 

9) zawierać stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i 

dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych 

podwykonawców w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);  
10) uwzględniać okoliczności, że płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może 

przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy.  
6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:  
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,  
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą.  
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego.  
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo.  
10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
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podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. Obowiązek przedkładania 

umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 

000,00 zł, których przedmiotem są:  
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,  
2) transport materiałów budowlanych,  
3) zakup mediów,  
4) dostawa materiałów.  

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy również wykonawcy. W przypadku jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi została zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie dostawy 

materiałów), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedłożyć poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na 

podstawie tej umowy.  
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
14. Przepisy ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.  
15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający prześle Wykonawcy informację 

o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 

złościć pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeśli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót które realizuje przy 

pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

19. W przypadku stwierdzenia, że: 

1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i powierzył im do 

wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub  
2) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niż 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o 

podwykonawstwo, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz 

naliczenia kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 10).  
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20. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji w formie 

pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców. 

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe 

oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania wymaganych informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług.  
22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – cesję 

wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 5, złożyć 

oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy 

bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt umowy cesji praw z danej umowy z 

podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącej na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do 

uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.  
23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu 

w oryginale umowę cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą, przenoszącą na 

Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. 

Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.  
24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, o której 

mowa w ust 22. 

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust. 22-24 stosuje się 

odpowiednio. 

26. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

§ 8 

Wynagrodzenie 
 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje 

pełny zakres robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz w umowie. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i 

niezmienny niezależnie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji..  
2. Cena ofertowa całości zamówienia wynosi: ……………… zł brutto (słownie: ……….).   
3. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego 

roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do 

jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, oraz obejmuje wszelkie koszty towarzyszące 

wykonaniu wynikające wprost z postanowień umowy, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad 

współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, również koszty 

zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację zaplecza technicznego.  
5. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych lub 

ich elementów. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie płatności Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej. 

 
6. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturą częściową i fakturą końcową w następujący 

sposób:  

a. faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, po wykonaniu robót budowlanych o wartości co 

najmniej 50 % wynagrodzenia umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy), 

b. faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, po wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu 

odbioru końcowego zamówienia (drugi etap rozliczeniowy).  

7. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 

wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których 

zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 

wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie 
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potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą 

podstawę zapłaty.  

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w terminie 30 dni od daty 

wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej 

faktury.   

9. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez zamawiającego środków z Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane 

są zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiającego wypłaty wynagrodzenia 

wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 3 na skutek niezależnych o zamawiającego opóźnień w przekazaniu 

przez BGK środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wykonawca oświadcza, iż nie 

będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.   

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po 

uzyskaniu przez zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy.  

11. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą 

dokumentów wskazanych w ust. 2.  

12. Płatności częściowe dokonywane będą na podstawie protokołów odbiorów częściowych wykonanych elementów 

robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanych przez kierownika budowy i 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

13. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym 

protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów robót lub protokołem odbioru końcowego robót 

budowlanych przez osoby upoważnione przez strony umowy.  
14. W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, dodatkowym warunkiem 

zapłaty drugiej i kolejnych części należnego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia, w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia woli 

Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) złożonego Zamawiającemu, które dla swojej skuteczności 

powinno zostać sporządzone w formie pisemnej oraz w swojej treści zawierać oświadczenie, że: wszelkie 

roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz 

pomiędzy Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. Wzory oświadczeń 

stanowią załączniki nr 4 i 5 do umowy.  
15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów rozliczeń z 

podwykonawcami, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów rozliczeń.  
16. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 

17. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót oraz złożeniu inwentaryzacji 

powykonawczej. 

18. Faktura końcowa zostanie zapłacona po doręczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty potwierdzających, że 

wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali całość należnego im wynagrodzenia za wykonane i 

odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi, oraz że cały zakres ich umów został rozliczony/zapłacony 

ostatecznie.  
19. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 8 i 9 pod 

warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia faktury, nie później jednak niż 35 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru inwestycji. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia 

rachunku Zamawiającego. Faktura, do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 10 

i/lub 14, nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty faktury biegnie od 

daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 10 i/lub 14.  
20. Wykonawca może złożyć fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Złożenie faktury 

w formie opisanej w zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku fizycznego przedłożenia 

dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w niniejszej umowie, chyba że ich złożenie będzie możliwe za 

pośrednictwem platformy.  
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21. W przypadku opóźniania w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.  
22. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 14 ust. 3 pkt 4) nie dają prawa do 

żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Wykonawca  oświadcza,  że  wskazany  na  fakturze  rachunek  bankowy  jest  rachunkiem 

24. rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej. 
 
25. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie 

z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. (zmienionej 

uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 

r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …...... miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.  
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w przedmiocie 

umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił 

wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie 

określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc) tj. przez 5 lat. 

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku gwarancji dłuższej niż 5 lat, termin 

rękojmi skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika żadnych zobowiązań 

finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy. 

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwarancji a treścią 

umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony obowiązuje treść umowy. 

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych 

wadach. 

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub długotrwałych niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały oraz karty 

gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub 

Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych 

robót lub dostarczanych materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, 

Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego. 

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych robót budowlanych, 

Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie 

Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby 

wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. 
 

§ 10 

Sposób realizacji umowy 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy wykorzystując do tego 

odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ą, obowiązującymi normami i innymi 

obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  
2. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać 

wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021r. 

Poz. 2351 z późn. zm).  
3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie wymagane przez obowiązujące 

w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź 
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inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być 

wydane przez uprawnione podmioty.  
4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wszelkich 

wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym etapie robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 

sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakości materiałów 

oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego.  
6. Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów obejmujących badanie 

jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, jak i 

do odbioru końcowego.  
7. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązujących normach i 

w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są 

niezgodne z normami i dokumentacja projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i dokumentacja projektową oraz specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.  
8. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz jakości 

materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia 

takiej kontroli.  
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi 

w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie, 

Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony w umowie.  
11. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony 

Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

 

§ 11 

Kary umowne 
 
1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego prac w terminie 

określonym w § 2 ust. 10 – karę w wysokości 0,01 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za 

każdy dzień zwłoki, 

2) za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo – finansowego 

prac, o których mowa w § 2 ust. 10 i 11 – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za 

każdy przypadek,  
3) za niewykonanie, nienależyte i/lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 

6 ust. 1 – karę w wysokości 0,03 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym prac – karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień 

zwłoki,  
5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,03% całkowitej kwoty brutto określonej w 

§ 8 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,  
6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 7 

ust. 6 karę w wysokości 0,02 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek braku 

zmiany,  
7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pod-wykonawstwo 

lub jej zmiany - karę w wysokości 0,02 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień 

zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12, 
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8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - karę w wysokości 0,02 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień 

zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,  
9) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w § 7 ust. 15 - karę w wysokości 0,05 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za 

każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 

umowy,  
10) w przypadku stwierdzenia, że: 

 
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i powierzył im 

do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub  
b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Pod-wykonawcę niż 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o 

podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,05 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy stwierdzony 

przypadek. 

11) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy poprzez: 

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,  
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,  
c) brak stosownych protokołów i atestów,  
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję 

odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  
- karę w wysokości 0,01 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień przerwy, 

12) w przypadku nie złożenia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu w terminie o 

którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30) - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy 

dzień zwłoki,  
13) w przypadku prowadzenia robót bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 

0,05 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie lub w przypadku prowadzenia robót 

niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto 

określonej w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie,  
14) w przypadku nie przedłożenia dokumentów, oświadczeń lub nie wykonanie czynności, o których mowa w § 4 

ust. 2 pkt 1) - karę w wysokości 0,01 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień 

zwłoki,  
15) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 9 – karę w wy-sokości 0,01 % 

całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

16) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę w wysokości 0,03 % 

całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

17) w przypadku odstąpienia od części umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - karę w 

wysokości 5 % wartości niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie kosztorysu wykonawczego 

(zawierającego szczegółowe wyliczenie ceny ofertowej) części umowy od której odstąpiono,  
18) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt 5) – w wysokości 

0,01% całkowitej kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 – w każdym stwierdzonym przypadku, za każdy 

dzień zwłoki.  
19) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów § 4 ust. 2 pkt 4) Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 5 000,00 zł za każde takie naruszenie, 

20) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w 

wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

21) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 2 000,00 zł brutto za każdy taki przypadek. 

22) w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcą, o których mowa w § 14 ust. 17 lub 

niepoinformowania Zamawiającego o powodach braku dokonania takich zmian w terminie 14 dni od 

zawarcia aneksu - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wartości niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie 
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kosztorysu wykonawczego (zawierającego szczegółowe wyliczenie ceny ofertowej), z wyłączeniem zaistnienia 

sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.  
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40 % całkowitej kwoty 

brutto, o której mowa w § 8 ust. 2. 

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody, w 

szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część 

dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wyna-grodzenia. 

 

§ 12 
 

Odbiór robót budowlanych 
 
1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

2) Odbiór częściowy, 

3) Odbiór końcowy, 

4) Odbiór pogwarancyjny.  
2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które 

następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających 

zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem 

jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku 

stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma 

prawo żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub 

jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część 

robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi 

Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy 

robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub 

zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały 

zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  
3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 

dla zakresu robót zgłoszonych do obioru, wg zasad odbioru końcowego. 

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót: 

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót wszelkie dokumenty 

niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności, 

dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty 

gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru końcowego dostarczy również 

atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób 

stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ą a także protokoły częściowe lub końcowe odbioru robót 

sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez 

Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania 

nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w formie pisemnej) gotowości do 

odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową. 

3) Zamawiający, w terminie 10 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie 

dłuższy niż 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o 

czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 10 dni od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

5. W przypadku: 

1) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu 

utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do usunięcia - Zamawiający ma prawo 

odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na 

usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego. 

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne korzystanie z 

obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy 

czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w 
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trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót 

posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie 

dokonają takich uzgodnień. 

3) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu 

utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia - 

Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy.  
6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy (np. 

braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych 

protokołów i atestów, braku innych dokumentów poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i 

przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.  
7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu gwarancji. Strony 

zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostaną dokonane przez Strony przeglądy całości 

robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglądy gwarancyjne, których dokonanie zostanie 

potwierdzone w formie pisemnych protokołów odbiorów pogwarancyjnych. W protokołach tych zostaną wpisane 

wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany 

będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu. 

 

§ 13 
 

Przedstawiciele stron 
 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie. 

2. Do zadań Inspektora Nadzoru należy m.in.: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, 

dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

decyzjami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych przy wykonywaniu tych robót 

wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 

odbiorach technicznych 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 

5) kontrolowanie rozliczeń budowy oraz zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

6) wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robót, kierownikowi prac poleceń, potwierdzonych wpisem 

do dziennika budowy, dziennika prac, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających 

zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 

7) żądanie od kierownika budowy, kierownika robót, kierownika prac dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 

gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę, 

8) sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac związanych z realizacją 

umowy przez kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia, 

doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje. 

4. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczącego w 

jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego. 

6. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 5 tylko w przypadku kiedy nowo 

wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe wypełniające 

odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w 

postępowaniu w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.  
7. Zmiany osób, o których mowa w ust. 6 nie wymagają sporządzania pisemnego aneksu, jednak mogą nastąpić 

tylko na zasadach określonych w umowie. 
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8. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Wniosek ten musi zawierać stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób 

wyłączanych i osób wprowadzanych. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć 

dokumenty potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 6.  
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni przed planowanym 

skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 5.  
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą którego realizuje 

zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują swoje obowiązki nienależycie. 

Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego dokonać stosownych zmian. Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w 

niniejszym paragrafie.  
12. Wykonawca zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami 

budowlanymi oraz wykonywania prac niezbędnych do realizacji Inwestycji – w czasie odpowiednim wykonaniu i 

rozliczeniu poszczególnych branż i elementów Inwestycji zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi 

prac zatwierdzonymi przez Zamawiającego.  
13. Kierownik budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy). 

14. Podczas nieobecności osób przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz 

wykonywania prac niezbędnych do realizacji Inwestycji wynikającego z okresu urlopowego lub choroby, 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie wcześniej 

uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie przez Zamawiającego. 

 

§ 14 

Zmiany umowy i klauzule waloryzacyjne 
 
1. Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wszelkie zmiany mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w art 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 

ust. 2 oraz § 13 ust. 7.  
2. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego prac nieskutkująca zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy dokonywana będzie w formie pisemnej za zgodą stron umowy, bez 

konieczności sporządzania aneksu do umowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 12. 

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w szczególności: 

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku ulegnie 

zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku 

VAT lub/i podatki akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składaki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeśli zmiany, o których mowa w lit a-d będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. 

2) W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę 

adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp. 

3) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach opisanych w § 15 umowy; 

4) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających ze zwłoki 

Wykonawcy, w przypadku: 

a) czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły 

wyższej, Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, a zarazem 

nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o 

„przemożnej” mocy oddziaływania, 
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przed którego skutkami nie było żadnej obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w 

skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy 

powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia 

zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany 

nadzwyczajne, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo 

informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu 

Umowy. Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie siły wyższej, każdorazowo 

zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju 

trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót oraz przedstawić 

informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni 

związek z wystąpieniem siły wyższej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do 

danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę i wezwania Wykonawcy do przedstawienia 

dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

powiadomieniu Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o której mowa powyżej, niezwłocznie, nie 

później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zaistnienia, a jeśli nie będzie to możliwe w tym 

terminie – niezwłocznie, nie później niż na drugi dzień, po ustaniu przeszkody.  
b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do 

wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej 

umowy. Przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie 

prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, 

których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach 

przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.  
c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie 

potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,  
d) przerwy w dostawach prądu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposób ciągły uniemożliwia 

prowadzenie robót budowlanych ponad 7 dni, o okres w jakim przedmiotowa przerwa uniemożliwiała 

prowadzenie robót budowanych, 

e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o okres wydłużenia 

terminów dostaw materiałów, 

f) konieczności zmiany finansowania, o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego 

(budżecie Gminy), 

g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny do wykonania dodatkowych 

badań i ekspertyz, 

h) konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących 

wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową, o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań 

archeologicznych i/lub saperskich 

i) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas 

niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, 

j) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót – o okres trwania zmian w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
k) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót.  
Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 17 

umowy. 

5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po uprzednim 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) 

zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących Podwykonawcy. 

6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu 

zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
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Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby 

powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: …....................… 
 
4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, polegającej na podwyższeniu/obniżeniu stawki podatku od 

towarów i usług lub/i podatku akcyzowego wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio 

zwiększona/zmniejszona o różnicę kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 
5. Niezależnie od treści ust. 4 w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3 pkt 1) lit. a-d Wykonawca 

będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego 

wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 3 pkt. 1) wpłynęły na zmianę 

kosztów wykonania przedmiotu umowy. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką 

ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 
 
6. W terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 5, 

Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego albo wniesie zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń 

przez Zamawiającego Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się 

zakończyć w terminie 7 dni od dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 
 
7. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit a-d może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na 

przyszłość. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 3 pkt. 1) umowy. 
 
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
 
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c i d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
 
10. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę dokumentu zawierającego: 

1) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 

3 pkt. 1 lit. a, b, d i propozycję zmian wynagrodzenia umownego; 

2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, b, i d na koszy wykonania zamówienia. 
 
11. Niezależnie od postanowień ust. 3 pkt 1) Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian z wysokości 

należnej Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 

ofercie. 
 
12. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 11, względem ceny lub kosztów przyjętych w 

celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się co najmniej o 5%, każda ze Stron 

uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej strony o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zmieniona 

wartość wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła 

z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów 

mających wpływ na wysokość wynagrodzenia. 
 
13. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 ustalona będzie na podstawie poziomu cen zawartych w 

biuletynie Sekocenbud w odniesieniu do cen z kosztorysu wykonawczego (zawierającego szczegółowe wyliczenie 

ceny ofertowej), o którym mowa w § 2 ust. 10 umowy. 

Strony porównują ceny zawarte w biuletynie Sekocenbud obowiązujące w kwartale, w którym była składana 

oferta, z cenami zawartymi w biuletynie Sekocenbud na kwartał poprzedzający złożenie wniosku, o którym mowa 

w ust. 12. Strony będą brały pod uwagę dane zawarte w biuletynie Sekocenbud ceny średnie – roboty 

inżynieryjne/roboty budowlane inwestycyjne (*wskazać odpowiednie) – region lubelski. Do porównania będą 

brane tylko i wyłącznie ceny materiałów lub kosztów, które Strona wskaże we wniosku, o którym mowa w ust. 
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12. Zmiana wynagrodzenia może być dokonana o różnicę wynikającą z wyżej określonego porównania cen 

zawartych w Sekocenbud. 
 
14. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku, o którym 

mowa w ust. 12 w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu 

umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 11 na koszt wykonania zamówienia należy 

do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 
 
15. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12 nie wcześniej niż po 9 miesiącach od zawarcia 

umowy. 
 
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 11-14 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w trakcie 

obowiązywania umowy nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 8 ust. 2 umowy 

z chwili jej zawarcia. 
 
17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 11-16, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
 
18. Wykonawca, w sytuacji o której mowa w ust. 17, zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o 

dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. 
 
19. Zmiany umowy, o których mowa w § 14 skutkują zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

 

§ 15 

Roboty zamienne i zaniechane 
 
1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania robót zamiennych tj. 

robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej, niż to pierwotnie zakładano (np. przy 

zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów), w miejsce robót przewidzianych w niniejszej umowie, pod 

warunkiem braku konieczności zmiany właściwych decyzji administracyjnych. 
 
2. Wykonawca może wprowadzić roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta i Zamawiającego 

oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy. 
 
3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy są wszelkie roboty wynikające z projektu budowlanego, 

technicznego (wykonawczego) i STWiORB, w tym również roboty przewidziane w dokumentacji 

technicznej/dokumentacji projektowej, a niewyszczególnione w przedmiarach robót oraz roboty niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
4. Roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji budowlanej i STWiORB, mogą być 

wykonane na następujących zasadach: 
 

1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy: 
 

a) technologie wykonania, sprzęt, urządzenia lub materiały budowlane przewidziane w umowie do 

wykonania nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji w szczególności z powodu: 
 

zaprzestania produkcji materiałów, sprzętu lub urządzeń lub zastąpienia innymi, zmiany 

przepisów prawa budowlanego, 
 

b) zmiana technologii wykonania, sprzętu, urządzeń lub materiałów budowlanych przewidzianych w 

umowie do wykonania, będzie zasadna w szczególności ze względu na: usprawnienie procesu budowy 

lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie, 
 

utrudnioną dostępność materiałów, sprzętu lub urządzeń, w szczególności jeżeli okres oczekiwania 

na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie może znacząco wpłynąć na zachowanie terminu 

realizacji przedmiotowej umowy określonego w § 6 ust.1, polepszenie warunków eksploatacji 

wykonanego obiektu budowlanego, pojawienie się na rynku nowszych technologi, sprzętu, urządzeń 

lub materiałów pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego obiektu 

budowlanego, 
 

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawcę technologie, sprzęt, 
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urządzenia lub materiały budowlane muszą mieć co najmniej takie same parametry użytkowe i jakościowe 

jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy, 
 

3) roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez 

Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy robót oraz 

wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca 

nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych, 
 

4) wykonanie robót zamiennych nastąpi bez zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, z 

zastrzeżeniem pkt 5) – 8), 
 

5) zmiana wysokości wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokości lub jego zwiększenie) 

może nastąpić w przypadku: 
 

a) kiedy wykonanie robót zamiennych związane jest z sytuacją opisaną w pkt 1) lit a) niniejszego ustępu, 
 

b) kiedy wykonanie robót zamiennych prowadzić będzie do polepszenia warunków lub obniżenia kosztów 

eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego, 
 

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8), 
 

6) zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako różnica wartości robót zamiennych w 

stosunku do wartości robót pierwotnie przyjętych w umowie na podstawie stosownych protokołów w drodze 

negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, kosztorysu wykonawczego, katalogów lub innych 

nośników cenotwórczych (np. średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału) z zastrzeżeniem, że w 

przypadku rozbieżności, ostateczny wybór nośników cenotwórczych należy do Zamawiającego, 
 

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia związanego z propozycją wykonania robót 

zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pełnego uzasadnienia w jaki sposób 

proponowana zmiana wpływać będzie na koszty wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem, że 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych 

dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, 
 

8) w każdym przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o wprowadzenie robót zamiennych, 

Zamawiający może żądać przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztów. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może uzależnić zgodę na wprowadzenie robót zamiennych od zmniejszenia 

wartości wynagrodzenia. 
 
5. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli wykonanie robót zamiennych nie prowadzi do zmiany wysokości 

wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy. W 

przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych będzie prowadziło do zmiany wysokości wynagrodzenia, 

zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. 
 
6. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi w § 12 umowy. 

 
7. Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych względów publicznych lub zbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, lub jeżeli roboty dodatkowe spowodują konieczność zaniechania realizacji części robót. Roboty takie 

w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 
 
8. Rezygnacja z wykonania pewnych robot, o której mowa w ust. 7 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Konieczność zaniechania wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostanie 

potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót i potwierdzona 

wpisem do dziennika budowy. 
 

9. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność techniczna rezygnacji z części robót objętych 

dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych albo zajdzie 

jednocześnie poza rezygnacją, konieczność wprowadzenia w miejsce robót, z których zrezygnowano innych robót, 

wykraczających poza zakres dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, wykonanie tych robót może zostać powierzone do realizacji odrębną umową, a wynagrodzenie 

zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych. 
 

Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako różnica wartości robót zaniechanych w 

stosunku do wartości robót pierwotnie przyjętych w umowie na podstawie stosownych protokołów w drodze 

negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, kosztorysu wykonawczego, katalogów lub innych 
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nośników cenotwórczych (np. średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału) z zastrzeżeniem, że w przypadku 

rozbieżności, ostateczny wybór nośników cenotwórczych należy do Zamawiającego, 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia.  
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w przypadkach 

określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto: 

1) w przypadku nie uwzględnienia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo – 

finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 10 i 11 umowy, 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni w stosunku do 

terminów wykonania, określonych w § 6 ust. 1 umowy lub o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów 

wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac,  
3) w przypadku przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni, 

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę 

sposobu wykonywania robót, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

5) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej 

w § 7 ust. 22-25 umowy,  
6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 19 umowy,  
7) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią inne zdarzenia 

uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy, 

8) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę 

sposobu wykonywania prac, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową. 

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż 14 dni z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie skutek wyłącznie na 

przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo 

wykonanych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych bez żadnych wad 

do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robót, 

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy terenu 

budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie z punktem powyżej; 

równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.  
7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na koszt strony, 

której działanie było przyczyną odstąpienia od umowy lub powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu 

podmiotowi. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 

456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio.  
9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez 

Zamawiającego wszystkich uprawnień, które zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 

w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania. 
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§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 

8 ust. 2 w wysokości …...................... zł w formie .............................…. 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany 

Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia). 

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 

zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji przedmiotu umowy w 

okolicznościach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 4) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż 

pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż okres, na który powinno być 

zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  
9. Wypłata, o której mowa w ust. 8 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

10. Zapisy ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia w trakcie 

realizacji umowy. 

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

§ 18 

Odpady 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, 

powstałe przy wykonywaniu robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1903 z późn. zm.).  
3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

 
   § 19  

Cesja 

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy (art. 509 k.c.). 
 

§ 20 

Ochrona danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.z 2016 r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, 

iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dzierzkowice. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@cbi24.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy - na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące w procesach realizacji 

zapisów niniejszej Umowy, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

§ 21  
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa budowlanego i innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa. 

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach Wykonawca - Zamawiający o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  
3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów, o których mowa w ust. 2, 

rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.  
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 
 
 

WZÓR – Oświadczenie Wykonawcy* lub Podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

 

 

WYKONAWCA*/ PODWYKONAWCA*: 
 
Nazwa 

 
Siedziba: 

 
Reprezentowany przez: 

 
Oświadczam, że na potrzeby realizacji zmówienia pn.: „Rewitalizacja obszaru i budynków zdegradowanych  

w miejscowości Terpentyna” 

zatrudniłem/zatrudniam pracowników na umowę o pracę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.  
 
 
 

 
Lp. 

 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
 
 

 
Imię i nazwisko 

 
 

 
Rodzaj umowy o pracę (np. 

umowa na czas określony, 

nieokreślony) 

 
 
 

 
Data zawarcia umowy 

 
 
 

 
Wymiar etatu 

 
 

 

Dzierzkowice, dnia ………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić 
 
 

 

…………………………………………………… 
 

(podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 

 
załącznik nr 4 do umowy 
 
 

 

…………………………………………………… 
 

(miejscowość, data) 
 
 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczam(y), że według stanu na dzień złożenia niniejszego oświadczenia:  
1. Nie podsiadam(y) żadnych zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek 

podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na moje/nasze 

zlecenie roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr ……………….…. z dnia  
…………………..…. na realizację zamówienia pn.: „Rewitalizacja obszaru i budynków zdegradowanych  

w miejscowości Terpentyna” 

2. W załączeniu przekazuję oświadczenia* lub/i dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w postaci 

potwierdzenia przelewu bankowego* następujących podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców 

i usługobiorców opisanych wyżej: 

1) ……………………………………………..  
2) ………………………………………………  
3) ……………………………………………… 

 

3. Wskazane w § 2 ust. 5 wyżej powołanej umowy czynności, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę. 

 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 

…………………………………………………… 
 

(podpis Wykonawcy) 
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załącznik nr 5 do umowy 
 
 

 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………... …………………………………… 
 

nazwa (firma), adres, NIP (miejscowość, data) 

Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy 
 
 
 

Oświadczenie 

 

Oświadczam(y), że według stanu na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wobec Wykonawcy (Podwykonawcy): 

…………………. 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy*) z tytułu zawartej 

umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez 

Wykonawcę (Podwykonawcę) w pełnej wysokości oraz pomiędzy Podwykonawcą (lub dalszym 

Podwykonawcą) nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń 

Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

 

2. W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca (Podwykonawca) nie zalega na rzecz 

mojej/naszej firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy) z zapłatą 

jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej firmie z tytułu realizacji  
umowy nr …………... z dnia ………….. zawartej pomiędzy moją/naszą firmą (jako  
podwykonawcą / dalszym podwykonawcą / usługodawcą/ dostawcą*), a ……………………..…. , 

która to umowa została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu ………………………. 

 

3. Rozliczenie realizacji umowy nr ……………. z dnia …………….  
1) wartość robót wg umowy (brutto): ……………………….. 

2) wartość robót wg wystawionych faktur (brutto): ……………………… 

3) wartość robót wg zapłaconych faktur (brutto): ………………………. 

4) pozostała wartość robót do zapłacenia (b-c) (brutto): ………………………. 
 
 
 
 

 

…………………………………………………… 
 

Podpis Podwykonawcy / dalszego 

Podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


