POLSKI
tAD

Zalgcznik nr 7 do SWZ — wzér umowy

zawarta w dniu ..............pomiedzy

Gming Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice

NIP: 715-178-51-90 REGON: 431019833 reprezentowang przez:
Marcina Gasiorowskiego — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Lenart

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

a

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawea

zwanymi dalej takze osobno ,,Strona” lub tacznie ,,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostala po przeprowadzeniu postegpowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710), dalej zwana: ustawa Pzp, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.
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§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest: ,,Rewitalizacja obszaru i budynkow zdegradowanych w miejscowosci
Terpentyna”

Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robot w oparciu o dokumentacje projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych g, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete, pod
nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane, w szczegolnosci:

przebudowe i rozbudowe oraz remont budynku biurowo-garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi i
infrastrukturg towarzyszaca,

przebudowe i rozbudowe oraz remont budynku magazynowo-garazowego,

wykonanie utwardzenia terenu: parking na 11 miejsc w tym 1 miejsce parkingowe dla o0séb
niepetnosprawnych, droga dojazdowa, plac manewrowy, kanalizacja deszczowa ze szczelnym zbiornikiem
retencyjnym,

rozbiorke czesci budynkow,

wykonanie o$wietlenia terenu,

ogrodzenie terenu

monitoring terenu

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji ~ Strategicznych, zwanego dalej ,Programem” zgodnie ze wstgpng promesa NR
Edycja2/2021/7244/PolskiLad dotyczaca realizacji przez Gmine Dzierzkowice Inwestycji: ,,Rewitalizacja
obszaru i budynkéw zdegradowanych w miejscowosci Terpentyna”

. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem wszystkich

robot objetych zamowieniem wskazane i opisane Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych (dot. 0s6b wykonujacych czynnos$ci fizyczne i obstuge maszyn przy robotach
drogowych), ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie stosunku pracy. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawcow do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich 0sdéb wykonujacych wskazane wyzej czynnoSci.



1.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezb¢dny do wykonania danych czynno$ci; w
przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed zakonczeniem tego okresu,
Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynno$ci wykonywanych przez osobg/y prowadzaca/e jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci hadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby
kierujace budowa/robotami) nie podlegaja rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyzsze
dotyczy takze osdb wykonujacych obshuge geodezyjna, dostawcow materiatow.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, wykonawca
najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob (wzor nr 3 do umowy)
ktére beda realizowad przedmiot umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania:

os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o praceg,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o praceg, W szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie (wzér - zalacznik nr 3 do umowy)
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajacego o zmianach dotyczacych osob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 5. W przypadku
zmiany os6b wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych
0s0b przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie (wzor - zatgcznik nr 3 do umowy) , Ze nowe osoby wykonujace
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 sa zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 6
stosuje sig.

Szczegdtowy zakres robot okre§la dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych (zal. nr 1 do umowy).

Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy przedstawi uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram
rzeczowo — finansowy robot w poszezegolnych etapach oraz kosztorys ofertowy Wykonawca w
szczegllnosci zobowiazany jest do_uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac,
zasad rozliczania inwestycji wynikajacych z § 8 ust. 7. Harmonogram sporzadzony tacznie dla wszystkich
zadan powinien okresla¢ terminy realizacji umowy z podzialem na dwa etapy i procentowy stopien
zaawansowania prac kazdego z etapow. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu
harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnie$¢ uwagi do przedlozonego projektu, ktore beda
wiazace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy
robot w poszczegolnych etapach bedzie stanowil zalacznik nr 2 do umowy.

10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym

prac. Zmiany takie wymagaja akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu rzeczowo
— finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu z zastrzezeniem ust.
12, a jedynie powiadomienia Zamawiajacego celem jej_zaakceptowania w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, sa one wiazace dla
Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajacego pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedtozenia
projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji
zamoOwienia Wykonawca na biezaco begdzie uwzglednial uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego
prac zglaszane przez Zamawiajacego.

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy przy

Czym przesuniecie termindw zakonczenia poszczegdlnych etapdw prac wymaga uprzedniej zgody Instytucii
dofinansowujgcej

§3

Podstawowe o$wiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o§wiadcza, ze:



1) posiada do$wiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywatl ze szczeg6lng starannos$cia, z
zachowaniem standardow dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli prawidtowosci
ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajacemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowigzany
jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego wglad w prowadzone prace - na kazde ich
zadanie. Ponadto Wykonawca zwiazany jest trescia uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, dotyczacych sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy
opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat si¢ z dokumentacjg dotyczaca przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz o$wiadcza, ze jest
w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

6) zostal poinformowany przez Zamawiajacego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$¢ wystgpienia:
niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych
oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-wysokos$ciowych i nie wykazanych
w dokumentacji technicznej instalacji kablowych i rurowych oraz o$wiadcza, ze ma pelng $wiadomos¢
mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie
z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 01 lipca 2021 r. (zmienionej
uchwata nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwata Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022
r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, na €zas
poprzedzajacy wyptate z Promesy (dokument zawierajacy zobowiazanie do przekazania Zamawiajacemu srodkow
pieni¢znych udzielonych przez BGK), dotyczaca przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do wiadomosci, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiajacego);

4. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji pomiedzy wyptatami wynagrodzenia, ktore beda nastgpowaty

zgodnie z zasadami opisanymi w § 8.

§ 4
1.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowsa.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia, przekazanie
Zamawiajacemu o$wiadczen osob, ktore beda kierowatly robotami objetymi zakresem przedmiotu umowy o
przyjeciu obowiazkow wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do
dziennika budowy najpdzniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi
przepisami.

3) Codzienna obecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 5 umowy na
okres niezbedny do wykonania danych czynno$ci. Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow, za
pomoca ktorych bedzie realizowany przedmiot umowy.

5) Udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujace czynnos$ci wskazane w pkt 4)
sa zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni
od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prac¢ sa nadal
obowigzujace.

6) Przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestorow sieci, uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
i wladcicieli nieruchomosci, przez ktore przebiegaja sieci i na ktorych prowadzone beda dziatania
inwestycyjne oraz znajdujacych si¢ w najblizszym sasiedztwie placu budowy o terminie rozpoczecia prac, co
najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robot.



7) Zawarcie stosownych uméw najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym z wilascicielami
nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla rozpoczecia
prac i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztdéw wynikajacych z tych umow,

8) Podjecie, na wlasna odpowiedzialno$¢ i na wlasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych
rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi okoliczno$ciami, niezb¢dnych do zabezpieczenia praw
wiascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktocen czy
szkdd wykraczajacych ponad normalne nastgpstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

9) Zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za wszelkie skutki
wynikajace z roszczen zarzadcow drog i wlascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z terenem budowy
albo innych uprawnionych podmiotow, z tytulu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym sporzadzenie przed rozpoczgciem robot dokumentacji
fotograficznej utrwalajacej istniejacy (pierwotny) stan obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu, w
tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy).

10) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej, dotyczace ludzi, robot,
urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

11) Uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci stalych i

ptynnych oraz bezpieczne i prawidtlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6t w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie
przed uszkodzeniem.

12) Rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

13) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za teren budowy do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

14) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15) Terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegolnych elementow (etapow)
robot w terminach przyjetych w uzgodnionych z Zamawiajgcym harmonogramach rzeczowo — finansowych
prac (zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

16) Informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i sytuacjach, ktére moga wplynaé na wykonanie
umownych zobowigzan.

17) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzgtu do prowadzenia robdt oraz $rodkdéw ochrony osobistej dla
zatrudnionych pracownikow.

18) Zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do terenu
budowy.

19) Prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i p. poz., a w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub
grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego oraz wlasciwych shuzb.

20) Zapewnienie bezpieczefnistwa pracy, Dbezpieczenistwa przeciwpozarowego oraz przejecia  pelnej
odpowiedzialnoéci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

21) Przestrzeganie ogélnych przepisow bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

22) Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

23) Wyznaczenie i 0znakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot.

24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami i urzadzeniami,
zainstalowanie wszelkich niezbgdnych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych (ptoty, ogrodzenie,
zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze itp) oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania.

25) Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie
budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie pracownikdéw przed rozpoczeciem robdt
budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy.

26) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do terenu budowy
oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem umowy be¢da wykonywane.

27) Zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu,
a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy.

28) Zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we
wlasnym zakresie i na wilasny koszt (przy pomocy wiasnych urzadzen rozdzieleczych i pomiarowych)
wszelkich mediow niezbednych do prowadzenia robét, i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energi¢ elektryczng z wilasnych urzadzen
rozdzielczych i oporopomiarowych
b) zaplecza socjalno — magazynowego,



29)

31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

c) kiladek dla pieszych, dojazdow i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdow dla pojazdow,

Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim sgsiedztwie, w tym
wykonywanie nastgpujacych czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru obejmujacych biezace
utrzymanie stanu drogi przez caly okres budowy: wykonywanie robot remontowych (obejmujacych w
szczegoOlno$ci uzupehlienie ubytkow w nawierzchni betonem asfaltowym), robot konserwacyjnych i
porzadkowych, w tym od$niezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych
majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz
sprawnosci 1 bezpieczenstwa ruchu, zardbwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwaja roboty lub roboty zostaty zakonczone (tj. przez caly okres trwania realizacji przedmiotu
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot budowlanych). Dbanie o schludny wyglad na terenie
prowadzonych prac i wokot tego terenu oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, w tym nie skladowanie jakichkolwiek zbgdnych materiatow, odpadow, $mieci czy
urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych.

30) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i1 pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowsa na podstawie
opracowanego na wlasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedlozenie projektu
Zarzadzajacemu ruchem do zatwierdzenia. Podczas opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na
kazdym etapie budowy nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ komunikacji pieszej w rejonie przebudowy oraz dojazd
do posesji. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu w ciggu 7
dni od zatwierdzenia.

Utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowa niezbednych ramp
dojazdowych.

Realizacja zadania w sposob zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach inwestycji oraz z
zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy oraz do obiektow
funkcjonujacych w obszarze inwestycji, przez caly okres trwania rob6t na whasny koszt, chyba ze ustalono lub
poinstruowano inaczej.

Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (Dz.U. Z 2021 r. poz. 1990 t.j.). W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca
zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego
przyjetego do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zabezpieczenie drzew i krzewow znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych rob6t budowlanych.

Zapewnienie obshugi geodezyjnej podczas prowadzenia robét i sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej, obejmujacej takze inwentaryzacj¢ organizacji ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjna.
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu
celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie moze stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniate
z tego tytulu uszkodzenia i ich skutki powstale z winy Wykonawcy i innych podmiotéow, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drog, rowow odwaniajacych, punktow osnowy geodezyjnej,
wodociggdw, gazociaggéw, kanalizacji sanitarnych, stupéw 1 linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na
wlasny koszt.

Wywoz i zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych, gruzu betonowego,
materiatéw rozbiorkowych oraz utylizacja odpadoéw (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych).

W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, do obowigzkow
Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru przez uprawnionego
specjaliste¢ archeologa w trakcie wykonywania rob6t na koszt Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o
znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajace znaczna warto$¢, odkryte na terenie budowy, zostana
przekazane pod opicke wiasciwego konserwatora zabytkow. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie
racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach i wykona jego
polecenia co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania, w szczegdlnosci przeprowadzenia
stosownych badan i uzyskania zgody od wlasciwego konserwatora zabytkow na wznowienie robot
budowlanych.



39) Zabezpieczenie istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejacej infrastruktury technicznej, sporzadzenie
dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw znajdujacych sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji, narazonych na powstanie szkéd w wyniku prowadzenia robot.

40) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czg¢éci w toku realizacji umowy,
dokonanie naprawy wszelkich uszkodzef i zniszczeh oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu
poprzedniego.

41) Usunigcie wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania badZz zaniechania Wykonawcy zwigzanego z
prowadzeniem przez Wykonawcg rob6t objetych przedmiotem zamowienia.

42) Dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

43) Biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postgpu realizacji robot.

44) Biezace opracowywanie, kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed zgloszeniem zakoficzenia robot i gotowo$ci do odbioru koncowego) wszelkiej dokumentacji
odbiorowej zrealizowanych robot, zgodnej z wymogami obowiagzujacych w tej materii przepisow prawa -
zawierajace] w szczegllnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty pomiaréw, protokoty
odbiorow, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbgdne
do dokonania odbioru koficowego i uzytkowania obiektu, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajace
zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom.

45) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (nie pézniej niz 7 dni roboczych przed zgloszeniem
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego) kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacj¢ geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego sporzadzonego przez
uprawnionego geodete i inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa drogowego), przy czym
dokumentacja ta musi zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntdow i budynkow (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

46) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej (.pdf), ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementdéw rozliczeniowych, polisg
ubezpieczeniowa, protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu lub zastoni¢ciu, badania materialow, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodno$ci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza oddzielnie dla kazdej branzy w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilosci po
3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie
uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbgdne dokumenty do
przekazania obiektu do uzytkowania;

47) Po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow przyleglych
bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawcg na potrzeby prowadzonych roboét, tacznie z
przywroceniem zagospodarowania terenéw w ziele, nawierzchni placow 1 chodnikéw oraz w razie
zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego, najpdzniej do dnia
zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego.

48) Wykonanie oznakowania (poziomego, pionowego oraz urzgdzen zabezpieczenia ruchu - zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu, a w przypadku konieczno$ci wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien.

49) Przygotowanie niezbednych dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

50) Przekazanie pasa drogowego Zarzadcy drogi po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

51) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladow i serwisow gwarancyjnych we
wlasnym zakresie i na wilasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji.

52) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg wykonuje przedmiot umowy,
jak za dziatania wlasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na terenie budowy z
chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,
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3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

Do Zamawiajacego nalezy:

1) Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem, nadzorowaniem
i realizowaniem robdt budowlanych w terminach i na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, a w
przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynno$ci niezwlocznie w sposob
umozliwiajacy Wykonawcy robot prawidtowa i terminows realizacj¢ przedmiotu umowy.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikami budowy i
dokumentami okre$lonymi w § 2 ust. 9, w terminie 10 dni roboczych od terminu przekazania przez
Wykonawce dokumentow i o§wiadczen, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1).

3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobg¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

4) Odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 8 umowy.

6) Wspodlpraca z Wykonawca w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowigzan oraz
informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wplynaé na wykonanie przedmiotu
umowy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 2 ust. 5 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoblnoscei do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spelnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robdt, w przypadku niestosowania si¢ Wykonawcy do polecen
Inspektora Nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji robot w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac.

ZamawiajaCy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy —
wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania rob6t budowlanych lub prac, ktére nie wchodza
w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

§5
Ubezpieczenie

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich pelng

odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym

takze ruchem pojazdow mechanicznych nierejestrowanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkod,

ktore moga zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamowienia na czas

realizacji robot objetych umowa. tj. do dnia odbioru koncowego tych robot, na sume gwarancyjna nie nizsza niz

warto$¢ brutto umowy.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych

wypadkow dotyczace pracownikow i 0sdb trzecich, a powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym

takze ruchem pojazdow mechanicznych. W przypadku wystgpienia w/w o0s6b trzecich z roszczeniami

bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich

do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zwrdci¢ Zamawiajacemu koszty przez

niego poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone prawomocnymi

wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim wlasnym

mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy, a w szczegodlnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezb¢dne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wlasciwosci na skutek zdarzen drogowych na terenie
budowy do czasu odbioru koficowego robot.
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Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreSlonym w ust. 5 w wyniku: ognia, uderzenia pioruna,
eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku drzew i innych obiektdw na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkow drogowych.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robot objetych przedmiotem umowy oraz materiatdw lub elementow i urzadzen do wbudowania lub
zamontowania — pelnej warto$ci rob6t budowlanych okreslonych w umowie,
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza, wyposazenia
budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze budowy — catkowitej wartosci mienia.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kopie/e polis/y ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w
dniu przekazania terenu budowy i nastgpnie na kazde zadanie Inspektora Nadzoru w terminie przez niego
okreslonym. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie/¢ dowodow/u wplat/y sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastgpnego dnia po uptywie terminu/6w zaplaty.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt wilasny, szkod
powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia szkody.
W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy si¢ w trakcie trwania realizacji zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia
obejmowat warunki o ktorych mowa powyze;j.
Obie Strony beda przestrzegaé wszystkich warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy zadanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zalacznikami wraz z dowodami
optacenia sktadki, to Zamawiajacy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt
zapewnié. Koszty, ktore Zamawiajacy ponidst optacajac skladki ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen
naleznych Wykonawcy.
§6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie: do 31.08.2024 r.

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng datg zakonczenia robot objetych umowa, wraz z
uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzona przez kierownika udowy i potwierdzona
pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego wraz z
dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejnosci wykonywania poszczegolnych zadan.

§ 7
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow /z udzialem
Podwykonawcow. Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
1)

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych prac niz
wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane sa zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie czgéci przedmiotu
zaméwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniaja nalezyte wykonanie powierzonych im czgsci
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa
zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindéw wykonania
robot przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialno$ci oraz
podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi rowniez okre$la¢ zasady
odbioréw wykonanych robot zgodne z warunkami odbioru zawartymi W umowie migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajacego prac wykonywanych przy udziale
Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;,

4) precyzyjnie okre$la¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawieraé czg$é
dokumentacj¢ projektowej oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dotyczacej
wykonania tych robot oraz terminy ich wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5
umowy;

6) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wskazany w ust.
6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnoSci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego za realizacje przedmiotu
umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych przez
Zamawiajacego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu platnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i
dalszych  podwykonawcow  (przedstawianie = dowoddéw  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawceg/dalszych
podwykonawcow w przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego, gwarancja terminowej zapltaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

11) jej zapisy nie moga, pozostawaé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 0

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, moze zglosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespelienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemne]j zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedkitada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za

zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, moze zglosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7

niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
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14,
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18.

19.

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania
umow o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50
000,00 zt, ktorych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiardw,

2) transport materiatdw budowlanych,
3) zakup mediow,
4) dostawa materiatow.

Niniejsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt
Przedktadajacy moze pos$wiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy roéwniez wykonawcy. W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zostala zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomi¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym (dotyczy dhlugoterminowych uméw wspdlpracy np. w zakresie dostawy
materialow), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedtozy¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig takiej umowy w terminie 7 dni od dnia ztozenia zamdéwienia szczegdlowego na
podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 6,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3—13 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku =zaplaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o

Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajacy dokona bezposredniej

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie nalezno$ci powstaltych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje

0 zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,

ztosci¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowo$¢ robot ktore realizuje przy

pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzil Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i powierzyt im do
wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

2) cze$¢ lub calo$é robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okre§lone w umowie o0
podwykonawstwo, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robdt oraz
naliczenia kar umownych okre$lonych w § 11 ust. 2 pkt 10).
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22.

23.

24.

25.

26.

6.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji w formie
pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.
Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 0 ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub
ustug.
Zamawiajagcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktorym mowa w ust. 5, ztozy¢
oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajacego naleznosci wynikajacych z danej umowy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ roéwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z
podwykonawca/dalszym podwykonawca, przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaplaty bezposrednio od Zamawiajacego. Przepisy ust. 3-8 stosuje si¢ odpowiednio.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu
w oryginale umowg cesji praw z danej umowy z Podwykonawca / dalszym Podwykonawca, przenoszaca na
Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajacego.
Przepisy ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, o ktorej
mowa w ust 22.
W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust. 22-24 stosuje si¢
odpowiednio.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.
§8
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe, ktore obejmuje
pelny zakres robot okreSlonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz w umowie. Ustalone w ten sposob wynagrodzenie ma charakter staly i
niezmienny niezaleznie od rozmiaréw roboét i kosztoéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji..
Cena ofertowa calo$ci zaméwienia wynosi: .................. z1 brutto (slownie: .......... ).

Wykonawca o$wiadcza, ze wykorzystal wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania, niezb¢dne do
jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, oraz obejmuje wszelkie koszty towarzyszace
wykonaniu wynikajace wprost z postanowien umowy, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad
wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot, rowniez koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

Rozliczenie za prawidlowo wykonane i odebrane prace nastapi po zakonczeniu i odbiorze robot budowlanych Iub
ich elementow. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy beda dokonywane w walucie polskiej.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturg cze$ciows i fakturg koncowa w nastepujacy

sposob:

a. faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowiaca 50% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, po wykonaniu robét budowlanych o wartosci co
najmniej 50 % wynagrodzenia umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy),

b. faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowiaca 50% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, po wykonaniu calo$ci przedmiotu umowy i dokonaniu
odbioru koncowego zaméwienia (drugi etap rozliczeniowy).

Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot umowionych
wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych
zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych wraz z dowodami zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie
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potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem faktura stanowiaca
podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w terminie 30 dni od daty
wplywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaplaty danej
faktury.

Strony ustalaja, ze platno$¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajacego srodkéw z Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane
sa zamawiajacemu w oknach platniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajacego wyptaty wynagrodzenia
wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajacego opdznien w przekazaniu
przez BGK s$rodkéw z Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wykonawca o$wiadcza, iz nie
bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po
uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkow pochodzacych z Funduszu na zapltate wynagrodzenia wykonawcy.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajagcemu wraz z faktura
dokumentoéw wskazanych w ust. 2.

Ptatnosci cze$ciowe dokonywane beda na podstawie protokotow odbiorow cze¢$ciowych wykonanych elementow
robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanych przez kierownika budowy i
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru cze$ciowego wykonanych elementéw robot lub protokotem odbioru koncowego robot
budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku realizacji rob6t przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, dodatkowym warunkiem
zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, w szczegélnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub o$wiadczenia woli
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajacemu, ktore dla swojej skutecznosci
powinno zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawieraé oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne
do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci oraz
pomigdzy Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawca) nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. Wzory o$wiadczen
stanowig zalaczniki nr 4 1 5 do umowy.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw rozliczen z
podwykonawcami, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow rozliczen.

Platno$§¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczyé wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt oraz zlozeniu inwentaryzacji
powykonawczej.

Faktura koncowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty potwierdzajacych, ze
wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia za wykonane i
odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze caly zakres ich uméw zostal rozliczony/zaptacony
ostatecznie.

Platno$¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury, wystawionej na podstawie protokolu odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 i 9 pod
warunkiem prawidlowego, zgodnego z umowa wystawienia faktury, nie pdzniej jednak niz 35 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru inwestycji. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwota wynagrodzenia
rachunku Zamawiajacego. Faktura, do ktorej nie zostana dotaczone dowody zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10
i/lub 14, nie stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zaptaty faktury biegnie od
daty jej dorgczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10 i/lub 14.

Wykonawca moze zlozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.). Ztozenie faktury
w formie opisanej w zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku fizycznego przedtozenia
dokumentdéw rozliczeniowych, o ktéorych mowa w niniejszej umowie, chyba ze ich ztozenie bedzie mozliwe za
posrednictwem platformy.

12



21.
22.
23.

25.

10.

11.

12.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadac¢ odsetek ustawowych.

Okoliczno$ci uzasadniajace zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 4) nie daja prawa do
zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

24. rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarczej.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie
z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwata nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 01 lipca 2021 r. (zmienionej
uchwalg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022
r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
§9
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ......... miesiecy liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usunigcia wszelkich wad w przedmiocie
umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1, jezeli zglosit
wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru koncowego robdt budowlanych przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady fizyczne w terminie
okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc) tj. przez 5 lat.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzaja odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku gwarancji dtuzszej niz 5 lat, termin
rekojmi skonczy sie nie wezeéniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajacego i uzytkownika zadnych zobowigzan
finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy trescig wystawionej przez Wykonawce gwarancji a trescia
umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajacych z tresci § 9 umowy, strony obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuni¢cia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o zaistniatych
wadach.

Termin usuni¢cia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedluzony za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub dlugotrwatych niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego przekaze Zamawiajagcemu atesty na materialy oraz karty
gwarancyjne producentow materiatow. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub
Dostawca / Sprzedawca materiatow udzielit Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych
robot lub dostarczanych materiatow na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie,
Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jako$ciowych wykonanych rob6t budowlanych,
Strony moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie
Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby
wspoélnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajagcemu.

§10
Sposob realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykorzystujac do tego
odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych a, obowigzujacymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadac
wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021r.
Poz. 2351 z pézn. zm).

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiada¢ odpowiednie wymagane przez obowigzujace
w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz
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10.

11.

inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do Stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byc¢
wydane przez uprawnione podmioty.

Wykonawca, na kazde zadanie ZamawiajaCego, zobowiazany jest do okazania Zamawiajacemu wszelkich
wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet niezbedny do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materiatow
oraz jakos$ci wykonanych z tych materialéw robot na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw obejmujacych badanie
jako$ci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacjg projektows oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajgcych, jak i
do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujgte w obowigzujacych normach i
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonawstwo robodt sa
niezgodne z normami i dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz wykonawstwo robdt sa zgodne z normami i dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot oraz jakosci
materiatéw, dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych, za§ Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszelkich probek materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia
takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako§¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi
w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami okreslonymi w umowie,
Zamawiajacy ma prawo zazadac¢ zmiany sposobu wykonywania robdt na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do zalecen ze strony
Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie postanowien niniejszej

umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego prac w terminie
okreslonym w § 2 ust. 10 — kar¢ w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki,

2) za nie uwzglednienie uwag zglaszanych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo — finansowego
prac, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 i 11 — kar¢ w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za
kazdy przypadek,

3) za niewykonanie, nienalezyte i/lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §
6 ust. 1 — kare w wysokosci 0,03 % catkowitej kwoty brutto okre$lonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwloki,

4) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym prac — kar¢ w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
zwloki,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,03% catkowitej kwoty brutto okre§lonej w
§ 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 7
ust. 6 kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek braku
zmiany,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatlem kopii umowy o pod-wykonawstwo
lub jej zmiany - kar¢ w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,
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8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kar¢ w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
zwtloki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,

9) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktoérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za
kazdorazowa konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25
umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i powierzyt im
do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub

D) czgé¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Pod-wykonawce niz
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca na ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okre§lone w umowie o
podwykonawstwo,
— kare w wysoko$ci 0,05 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek.

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) Dbrak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentoéw poleconych do przygotowania przez komisje
odbiorows i przewidzianych obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
- kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

12) w przypadku nie ztozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu w terminie o
ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30) - kar¢ w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okre$lonej w § 8 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki,

13) w przypadku prowadzenia rob6t bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu - kare w wysoko$ci
0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub w przypadku prowadzenia robodt
niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14) w przypadku nie przedtozenia dokumentow, o§wiadczen lub nie wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w § 4
ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien
zwloki,

15) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 9 — kare w wy-sokosci 0,01 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

16) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare w wysokosci 0,03 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,

17) w przypadku odstgpienia od cze$ci umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca - kare w
wysokosci 5 % warto$ci niewykonanej czeSci umowy ustalonej na podstawie kosztorysu wykonawczego
(zawierajacego szczegotowe wyliczenie ceny ofertowej) czeSci umowy od ktdrej odstagpiono,

18) za zwloke w przedlozeniu dokumentdéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt 5) — w wysokosci
0,01% catkowitej kwoty brutto, o ktoérej mowa w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy
dzien zwtoki.

19) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 2 pkt 4) Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 5 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

20) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykonuja roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w
wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

21) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 2 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

22) w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcg, o ktorych mowa w § 14 ust. 17 lub
niepoinformowania Zamawiajacego o powodach braku dokonania takich zmian w terminie 14 dni od
zawarcia aneksu - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna w przypadku odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktoére

odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czgsci umowy ustalonej na podstawie
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2)

kosztorysu wykonawczego (zawierajacego szczegdtowe wyliczenie ceny ofertowej), z wylaczeniem zaistnienia
sytuacji, o ktorej mowa § 16 ust. 1.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 40 % catkowitej kwoty
brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2.

5. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody, w
szczeg6lnosci, gdy na skutek nieprawidlowego wykonania umowy ZamawiajaCy utraci cato$¢ lub czesé
dofinansowania w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wyna-grodzenia.

§12
Odbiér robét budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze dopuszczaja stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbidr pogwarancyjny.

Wszystkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore

nastepnie ulegaja zakryciu lub zasltonigciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robot zanikajacych

zostang zgloszone przez Wykonawce Zamawiajacemu, ktory moze skontrolowaé zglaszane roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym w ciagu 7 dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Wykonawce. W przypadku
stwierdzenia wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajacy ma
prawo zada¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robdt lub
jego czesei lub wykonatl otwory w danych czes$ciach robot dla celow kontroli oraz naprawit taki element lub czgsé
robot, po czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robot ulegajacych zakryciu ponosi

Wykonawca. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy

robot, ktore wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegly zakryciu lub

zastonigciu przez inne elementy robot lub ich czgéci oraz za wszystkie roboty zanikajace, ktore nie zostaly
zgloszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje si¢

dla zakresu rob6t zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru koncowego.

Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:

1) Woykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robdt wszelkie dokumenty
niezbedne do oceny prawidlowosci wykonania robot bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci,
dokumentacje powykonawcza, protokoly techniczne, certyfikaty, $wiadectwa jako$ci, atesty, karty
gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez
atesty i deklaracje zgodnoS$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i prob
stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych a a takze protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robot
sporzadzone pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez
Wykonawce, dotyczace rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot oraz sprawdzenie prawidlowosci ich wykonania
nastagpi w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w formie pisemnej) gotowosci do
odbioru wraz z niezbedng dokumentacja odbiorows.

3) Zamawiajacy, w terminie 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorows oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie
dtuzszy niz 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o
czym poinformuje Wykonawce na pismie.

4) Odbioér koncowy przedmiotu umowy przez komisj¢ odbiorowa nastapi w ciggu nastepnych 10 dni od daty
rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu
utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo
odmowi¢ podpisania protokolu odbioru koncowego i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na
usunigcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego.
stwierdzenia, ze roboty obj¢te umowa posiadaja wady nieistotne (nie wplywajace na normalne korzystanie z

obiektow) oraz nadajace si¢ do usunigcia - Strony podpisuja protokoét odbioru koncowego robot budowlanych, przy
czym Zamawiajacy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad stwierdzonych w
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trakcie odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy 0 warto$¢ robot
posiadajacych wady w przypadku jezeli koszt usunigcia wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie
dokonaja takich uzgodnien.

7.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadaja wady istotne (uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu
utrudniajace normalne korzystanie z tej czg$ci obiektéw), a ponadto wady istotne nie nadaja si¢ do usuniecia -
Zamawiajacy ma prawo zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze przerwaé czynnos$ci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony Wykonawcy (np.
braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych
protokotoéw i atestow, braku innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowsg i
przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.
Zamawiajacy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu gwarancji. Strony
zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang dokonane przez Strony przeglady catosci
robot budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladow wady przedmiotu umowy, ktore Wykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez Zamawiajacego Inspektor

Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.

Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy m.in.:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej realizacji z umowa,
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
decyzjami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot budowlanych i stosowanych przy wykonywaniu tych robot
wyroboéw zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét oraz usunigcia wad, szkod, usterek,

5) kontrolowanie rozliczen budowy oraz zgodno$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robét, kierownikowi prac polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dziennika prac, dotyczgcych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementdéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdot budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych
zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10, a takze informacji i
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych,

7) zadanie od kierownika budowy, kierownika roboét, kierownika prac dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z
dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowg,

8) sprawdzanie kompletnoséci dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw wymaganych przepisami prawa.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac zwigzanych z realizacja

umowy przez kierownika budowy oraz kierownikow robot branzowych posiadajacych stosowne uprawnienia,

doswiadczenie, wiedze fachowa oraz kwalifikacje.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wszelkie zmiany skladu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie postepowania 0 udzielenie

zaméwienia publicznego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczacego w

jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 5 tylko w przypadku kiedy nowo

wprowadzane osoby beda posiadaly wyksztalcenie, uprawnienia oraz do§wiadczenie zawodowe wypelniajace

odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkoéw Zamoéwienia i okreslone w warunkach udziatu w

postepowaniu w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Zmiany os6b, o ktorych mowa w ust. 6 nie wymagajg sporzadzania pisemnego aneksu, jednak moga nastapic¢

tylko na zasadach okreslonych w umowie.
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10.
11.

12.

13.

14,

a)

Jezeli wystapig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy wystapi¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang personelu wskazanego na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie 0s6b
wylaczanych i os6b wprowadzanych. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zataczy¢
dokumenty potwierdzajace, Zze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 6.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 8, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamdwienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni ciaglo$¢ pracy personelu, o ktorym mowa w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomoca ktorego realizuje
zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujace umowe wykonujga swoje obowiazki nienalezycie.
Wykonawca jest zobowiazany zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego i w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego dokonaé stosownych zmian. Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w
niniejszym paragrafie.

Wykonawca zapewni pobyt na budowie osdb przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami
budowlanymi oraz wykonywania prac niezb¢dnych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i
rozliczeniu poszczegoélnych branz i elementow Inwestycji zgodnie z harmonogramami rzeczowo — finansowymi
prac zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy).

Podczas nieobecnosci 0sob przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz
wykonywania prac niezbednych do realizacji Inwestycji wynikajagcego z okresu urlopowego lub choroby,
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastgpstwo krotkoterminowe. Takie zastgpstwo bedzie wcezesniej
uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez Zamawiajacego.

§ 14
Zmiany umowy i klauzule waloryzacyjne

Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian umowy, o ktorych mowa w art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany moga by¢ dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w art 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych, za zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem
ust. 2 oraz § 13 ust. 7.
Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego prac nieskutkujaca zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej za zgoda stron umowy, bez
koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy z zastrzezeniem § 2 ust. 12.
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w szczegdlnosci:
1) w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku ulegnie
zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto, z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku
VAT lub/i podatki akcyzowego;
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadaki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokosci optat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
- jesli zmiany, o ktéorych mowa w lit a-d bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.
2) W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmiang nazwy firmy, zmiang
adresu siedziby, zmiang formy prawnej itp.
3) w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach opisanych w § 15 umowy;
4) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikajacych ze zwloki
Wykonawcy, w przypadku:
czas dzialania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania. Pod pojeciem sity

wyzszej, Strony rozumieja zdarzenia zewngtrzne w stosunku do powotujacego si¢ na nia podmiotu, a zarazem
nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkoéw niemozliwe do przewidzenia, czyli o
»przemoznej” mocy oddziatywania,
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b)

c)

d)

e)
f)

9)
h)

)

k)

przed ktorego skutkami nie bylo zadnej obrony, a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w
skutkach dziatan przyrody (m.in.: powodzie, pozary, wyladowania elektryczne w czasie burzy
powodujace uszkodzenia waznych urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen Zzycia
zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wiladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywlaszczenie, embargo
informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykonawca, powolujac sic na wystapienie po jego stronie sily wyzszej, kazdorazowo
zobowigzany jest uprawdopodobnié¢ t¢ okoliczno$¢ wraz ze szczegétowym wskazaniem ilo$ci i rodzaju
trudnosci / ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapdw robdt oraz przedstawic
informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace nie mogly by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni
zwigzek z wystapieniem sily wyzszej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do przedstawienia
dodatkowych o$wiadczen lub dokumentdow potwierdzajacych wplyw okolicznoéci zwigzanych z
wystapieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomieniu Zamawiajacego o zaistnieniu okolicznosci, o ktorej mowa powyzej, niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym
terminie — niezwlocznie, nie pdzniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan — 0 okres niezbedny do
wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej
umowy. Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie
prace wykonywane w ramach odrebnych umow zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami,
ktorych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

przerwy w  wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie
potwierdzony przez Zamawiajacego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
przerwy w dostawach pradu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposob ciagly uniemozliwia
prowadzenie robdt budowlanych ponad 7 dni, o okres w jakim przedmiotowa przerwa uniemozliwiata
prowadzenie robdt budowanych,

wydhuzenia termindw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o okres wydtuzenia
termindéw dostaw materialow,

koniecznosci zmiany finansowania, o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego
(budzecie Gminy),

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezb¢dny do wykonania dodatkowych
badan i ekspertyz,

koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujacych
wstrzymaniem robdt objetych niniejszg umowsg, o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan
archeologicznych i/lub saperskich

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robdt - 0 czas
niezbg¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczego6lnosci bedace nastgpstwem
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda
mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot — 0 okres trwania zmian w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — 0 czas trwania tych robot.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowiazuje Wykonawce do zachowania ciaglo$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 17

umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)

zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczacych Podwykonawcy.
6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okre$lonego zakresu
zamoOwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
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10.

11.

12.

13.

Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawca, na ktorego zasoby
powotywat si¢ Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okres’lonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, jest: .

W przypadkach okre§lonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, polegajacej na podwyzszemu/obmzemu stawki podatku od
towarow i ustug lub/i podatku akcyzowego wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio
zwigkszona/zmniejszona o roznicg kwoty podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Niezaleznie od tresci ust. 4 w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. a-d Wykonawca
bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego whiosku do Zamawiajacego o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowego
wyliczenia, z ktorego bedzie wynika¢, w jaki sposob i o ile zmiany okre$lone w ust. 3 pkt. 1) wptynely na zmiang
kosztow wykonania przedmiotu umowy. Wniosek musi rowniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jaka
ma wzrosnag¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktéorym mowa w ust. 5,
Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego albo wniesie zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen
przez Zamawiajacego Strony przystapia do negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktére powinny si¢
zakonczy¢ w terminie 7 dni od dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

Zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) lit a-d moze dotyczy¢ tylko wysoko$ci wynagrodzenia na
przyszto§¢é. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktdrych
mowa w ust. 3 pkt. 1) umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzenia o0s6b bezposrednio
wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. ¢ i d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oso6b bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. ¢ wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia

wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce dokumentu zawierajacego:

1) wyliczenie wysoko$ci dodatkowych kosztoéw wynikajacych z wprowadzonych zmian, o ktorych mowa w ust.
3 pkt. 1 lit. a, b, d i propozycje¢ zmian wynagrodzenia umownego;

2) wyjasnienie wptywu zmian okres$lonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, b, i d na koszy wykonania zaméwienia.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 pkt 1) Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian z wysokosci

naleznej Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu

umowy. Przez zmiang¢ cen materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztoéw, jak i ich

obnizenie wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w

ofercie.

Jezeli zmiana ceny materiatdw lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 11, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni si¢ co najmniej o 5%, kazda ze Stron
uprawniona bedzie do wystapienia z wnioskiem do drugiej strony o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zmieniona
warto§¢ wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktorym Strona wystapita
z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatow lub kosztow
majacych wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 11 ustalona bedzie na podstawie poziomu cen zawartych w
biuletynie Sekocenbud w odniesieniu do cen z kosztorysu wykonawczego (zawierajacego szczegotowe wyliczenie
ceny ofertowej), o ktorym mowa w § 2 ust. 10 umowy.

Strony poréwnuja ceny zawarte w biuletynie Sekocenbud obowigzujace w kwartale, w ktorym byta sktadana
oferta, z cenami zawartymi w biuletynie Sekocenbud na kwartal poprzedzajacy ztozenie wniosku, o ktérym mowa
w ust. 12. Strony bedg braly pod uwage dane zawarte w biuletynie Sekocenbud ceny $rednie — roboty
inzynieryjne/roboty budowlane inwestycyjne (*wskaza¢ odpowiednie) — region lubelski. Do porownania bgda
brane tylko i wylacznie ceny materialow lub kosztow, ktore Strona wskaze we wniosku, o ktérym mowa w ust.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

12. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana o réznicg¢ wynikajaca z wyzej okreslonego poréwnania cen
zawartych w Sekocenbud.

Strona wnioskujaca 0 zmiang wysokosci wynagrodzenia zobowiazana jest przedstawi¢ we wniosku, o ktérym
mowa w ust. 12 w jaki sposob zmiana cen materiatow lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji przedmiotu
umowy. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 11 na koszt wykonania zamdwienia nalezy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

Strona moze wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 12 nie wczesniej niz po 9 miesigcach od zawarcia
umowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11-14 laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w trakcie
obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 8 ust. 2 umowy
z chwili jej zawarcia.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 11-16, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 17, zobowiazany jest poinformowaé pisemnie Zamawiajacego o
dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w § 14 skutkuja zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

§15
Roboty zamienne i zaniechane

W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych tj.
robot rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie zaktadano (np. przy
zastosowaniu innej technologii lub innych materiatlow), w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod
warunkiem braku koniecznosci zmiany wtasciwych decyzji administracyjnych.

Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta i Zamawiajacego
oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajace z projektu budowlanego,
technicznego (wykonawczego) i STWiORB, w tym rowniez roboty przewidziane w dokumentacji
technicznej/dokumentacji projektowej, a niewyszczegdlnione w przedmiarach robot oraz roboty niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji budowlanej i STWiORB, moga by¢
wykonane na nastepujacych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w szczegolnoscei, gdy:
a) technologie wykonania, sprzet, urzgdzenia lub materialy budowlane przewidziane w umowie do
wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegdlnosci z powodu:
zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi, zmiany
przepisow prawa budowlanego,
b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen lub materiatdow budowlanych przewidzianych w
umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegdlnosci ze wzgledu na: usprawnienie procesu budowy
lub zwigkszenie bezpieczenstwa na budowie,

utrudniong dostepnos$¢ materiatow, sprzetu lub urzadzen, w szczegdlnosei jezeli okres oczekiwania
na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczaco wptynaé na zachowanie terminu
realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 6 ust.l, polepszenie warunkéw eksploatacji
wykonanego obiektu budowlanego, pojawienie si¢ na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen
lub materiatdw pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawcg technologie, sprzet,
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urzadzenia lub materialy budowlane musza mie¢ co najmniej takie same parametry uzytkowe i jakosciowe
jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokolu koniecznosci potwierdzonego przez
Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajacego zakres rzeczowo-finansowy robot oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania robot zamiennych,

4) wykonanie rob6t zamiennych nastgpi bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreSlonego w umowie, z
zastrzezeniem pkt 5) — 8),

5) zmiana wysokoéci wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokosci lub jego zwigkszenie)
moze nastapi¢ w przypadku:
a) kiedy wykonanie rob6t zamiennych zwigzane jest z sytuacja opisang w pkt 1) lit a) niniejszego ustepu,
b) kiedy wykonanie rob6t zamiennych prowadzi¢ bedzie do polepszenia warunkéw lub obnizenia kosztow
eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako rdznica warto$ci robdt zamiennych w
stosunku do wartos$ci robdt pierwotnie przyjetych w umowie na podstawie stosownych protokotow w drodze
negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, kosztorysu wykonawczego, katalogow lub innych
nos$nikow cenotwoérczych (np. Srednie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze w
przypadku rozbieznosci, ostateczny wybor no$nikow cenotwodrczych nalezy do Zamawiajacego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwickszenie wynagrodzenia zwigzanego z propozycja wykonania robot
zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia pelnego uzasadnienia w jaki sposob
proponowana zmiana wplywa¢ bedzie na koszty wykonania zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentdéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

8) w kazdym przypadku wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie robot zamiennych,
Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztow. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze uzalezni¢ zgod¢ na wprowadzenie robot zamiennych od zmniejszenia
warto$ci wynagrodzenia.

Strony zgodnie postanawiajg, ze jezeli wykonanie robot zamiennych nie prowadzi do zmiany wysokosci
wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy. W
przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych bedzie prowadzito do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
zmiana taka wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu.

Odbiory robot zamiennych beda dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 12 umowy.

Strony przewiduja takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w sytuacji, gdy ich
wykonanie begdzie nieuzasadnione z waznych wzgleddw publicznych lub zbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowoduja koniecznos¢ zaniechania realizacji czg$ci robot. Roboty takie
w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Rezygnacja z wykonania pewnych robot, o ktérej mowa w ust. 7 wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem Konieczno$ci, okreslajacym zakres rzeczowo-finansowy tych robdt i potwierdzona

wpisem do dziennika budowy.

9. Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ techniczna rezygnacji z czgsci robdt objetych
dokumentacja projektowsq oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych albo zajdzie
jednoczesnie poza rezygnacijg, konieczno$¢é wprowadzenia w miejsce robot, z ktdrych zrezygnowano innych robot,
wykraczajacych poza zakres dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, wykonanie tych robot moze zosta¢ powierzone do realizacji odrgbng umowa, a wynagrodzenie
zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako réznica wartosci robdt zaniechanych w
stosunku do warto$ci robot pierwotnie przyjetych w umowie na podstawie stosownych protokotow w drodze
negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, kosztorysu wykonawczego, katalogdéw lub innych
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no$nikoéw cenotworczych (np. srednie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze w przypadku
rozbiezno$ci, ostateczny wybor nosnikéw cenotworczych nalezy do Zamawiajacego,

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej

zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktoérakolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o

przyczynie odstgpienia.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w przypadkach

okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku nie uwzglgdnienia uwag zglaszanych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo —
finansowego prac, o ktorych mowa w § 2 ust. 101 11 umowy,

2) w przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni w stosunku do
terminéw wykonania, okreslonych w § 6 ust. 1 umowy lub o co najmniej 14 dni w stosunku do terminow
wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,

3) w przypadku przerwania wykonywania rob6t objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na zmiang
sposobu wykonywania robot, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej
w § 7 ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznos$ci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy,

7) gdy Wykonawca postawiony zostal w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapia inne zdarzenia
uniemozliwigjace mu wykonanie niniejszej umowy,

8) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajagcego na zmiang
sposobu wykonywania prac, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku wstrzymania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni z

przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron odniesie skutek wytacznie na

przyszios¢ (ex nunc), co 0znacza, ze umowa pozostanie w mocy pomig¢dzy Stronami w zakresie robdt prawidtowo

wykonanych.

W przypadku odstapienia od umowy, strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czg¢$¢ robot wykonanych bez zadnych wad
do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robot,
2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo - odbiorczy terenu
budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robot i ich wyceny zgodnie z punktem powyzej;
réwnoczesnie strony przystapia do odbioru robét, stosujac w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.
Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na koszt strony,
ktorej dziatanie byto przyczyna odstapienia od umowy lub powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu
podmiotowi.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art.
456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czg$ci umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje si¢ odpowiednio.
Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomigdzy Stronami umowy z chwila dorgczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu i1 bedzie wywieralo skutek na przyszto§¢, przy zachowaniu w pehli przez
Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore zamawiajacy nabyt przed datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu,
w tym w szczegdlno$ci uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto okre$lonej w §
8 ust. 2 W wysoKOSC .. coceveeeeiinne zt W formie ......cccoeeevveeiiiee

2. Strony uzgadniaja, Ze pelna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany
Zamawiajacy zwroci lub zwolni cz¢$¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
zostanie zwrdocone lub zwolnione nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za cze¢§ciowo wykonane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajacej zmiang (przedtuzenie) terminu realizacji przedmiotu umowy w
okoliczno$ciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 4) Wykonawca zobowiazany jest do zachowania cigglosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
pieniadz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz okres, na ktory powinno by¢
zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wpyplata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia w trakcie
realizacji umowy.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§ 18
Odpady

1. Woykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania,
powstale przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia
ludzkiego, a w szczegblnosci przestrzegania obowiagzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektéorymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1903 z p6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Wykonawca nabgdzie whasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§19
Cesja
1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie moze dokonaé¢ innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych, ktdrych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre§lone umowa lub wynikajgce z niniejszej umowy (art. 509 k.c.).

§20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.z 2016 r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,,RODO”, informujemy,
iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Dzierzkowice.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — inspektor@chi24.pl )
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisdéw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczace w procesach realizacji
zapisOw niniejszej Umowy,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bg¢da na czas przewidziany przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostegpu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Prawa budowlanego i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisOw prawa.

2. Strony zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach Wykonawca - Zamawiajacy o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem spordéw, o ktéorych mowa w ust. 2,
rozstrzygane beda przez wlasciwy sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Zalaczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czgsc.

5. Umoweg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3 do umowy

POLSKI
tAD

WZOR - Oswiadczenie Wykonawcy* lub Podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych czynnoS$ci w zakresie realizacji zamowienia

WYKONAWCA*/ PODWYKONAWCA*:

Nazwa

Siedziba:

Reprezentowany przez:

Oswiadczam, ze na potrzeby realizacji zméwienia pn.: ,,Rewitalizacja obszaru i budynkéw zdegradowanych

w miejscowoS$ci Terpentyna”

zatrudnitem/zatrudniam pracownikdéw na umowe o pracg w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

Rodzaj umowy o prace (np.

Lp. Imig i nazwisko umowa na czas okreslony, Data zawarcia umowy Wymiar etatu
nieokreslony)

1

2

3

4

Dzierzkowice, dnia ...................

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy)
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POLSKI
tAD

zalgcznik nr 4 do umowy

(miejscowos¢, data)

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia:

1. Nie podsiadam(y) zadnych =zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow i1 ustugodawcow, realizujacych na moje/nasze
zlecenie roboty, ushugi i dostawy w ramach umowy nr ....................... z dnia
........................... na realizacj¢ zamowienia pn.: ,,Rewitalizacja obszaru i budynkéw zdegradowanych
w miejscowosci Terpentyna”

2. W zalaczeniu przekazuje oswiadczenia* lub/i dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego* nastepujacych podwykonawcow, dalszych_podwykonawcow, dostawcow
i ustugobiorcow opisanych wyzej:

L)

3. Wskazane w § 2 ust. 5 wyzej powotanej umowy czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy)
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POLSKI
' LAD

zalgceznik nr 5 do umowy

nazwa (firma), adres, NIP (miejscowos¢, data)
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy/usfugodawcyldostawcy

Os$wiadczenie

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia wobec Wykonawcy (Podwykonawcy):

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z tytulu zawartej
umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly zaspokojone przez
Wykonawce (Podwykonawcg) w pelnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. W szczegolnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca (Podwykonawca) nie zalega na rzecz
mojej/naszej firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy) z zaptata
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej firmie z tytutu realizacji
UMOWY NI eveveeninnens z dnia  .eeeeeieien zawartej pomiedzy moja/nasza  firma (jako
podwykonawca / dalszym podwykonawca / ustugodawca/ dostawea*), a .........ooevvevininininninn. ,
ktoéra to umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajacego w dnitl .............ooovininnnn...

3. Rozliczenie realizacji umowy nr ................ zdnia .......eueeeee.
1) warto$¢ robot wg umowy (brutto): .........c.oeeviiiiiiininnn,
2) wartos$¢ robot wg wystawionych faktur (brutto): .........................l.
3) wartos$¢ robot wg zaptaconych faktur (brutto): .............cooeiiiiiinn.
4) pozostata warto$¢ robot do zaptacenia (b-c) (brutto): ..........ceevvieininnnnn...

Podpis Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy
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