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. PRZEDSIEBIORSTWO USLtUGOWO - PROJEKTOWE

TYTUZ OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY

DROGI I PLACE

REWITALIZACJA OBSZARU | BUDYNKOW ZDEGRADOWANYCH W MIEJSCOWOSCI TERPENTYNA POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE BUDYNKOW NA DZ. NR 160/10 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA: PRZY£ACZE
KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYLACZE WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO, UTWARDZENIA TERENU |
OGRODZENIE

BRANZA
Drogowa

INWESTOR
GMINA DZIERZKOWICE
TERPENTYNA1
23-251 DZIERZKOWICE

Klasyfikacja robét wediug Wspdlnego Sitownika Zaméwien (CPV) 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

Funkcja Imie i nazwisko, nr upr Podpis
. inz. Marek Smietanka
Projektant: LUB/0179/PWOD/07
A mgr inz. Adam Fornal
Sprawdzii: LUB/0263/PWBD/19

Swiadczy
ustugi w
zakresie
Drég

Mostow

Ulic i placow
Inzynierii i
organizacji
ruchu

Wykonuje:

1. Projekty
techniczne

2. Nadzory
inwestorskie

3. Usitugi rdézne
4. Kosztorysy
inwestorskie 1
ofertowe
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SPIS ZAEACZNIKOW

Czes¢ opisowa

1. Strona tytutowa nr strony 1

2.  Spis zatgcznikéw nr strony 2

3. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego oraz Zaswiadczenie z Izby od str 3 do str 6
Inzynieréw i Technikéw

4. Oswiadczenie nr strony 7

5. Opis techniczny od str 8 do str 10

Czes¢ rysunkowa

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 rysnrl nr strony 11
2. Profil podtuzny skala 1:100/500 rys nr 2 nr strony 12
4, Przekroje poprzeczne skala 1:100/100 rysnr3 nr strony 1

5. Przekréj konstrukcyjny skala 1:10 rysnr4 nr strony 14
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 z p6zh. zmianami),
niniejszym oswiadczam:

OBIEKT: PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY

DROGI I PLACE

REWITALIZACJA OBSZARU | BUDYNKOW ZDEGRADOWANYCH W MIEJSCOWOSCI TERPENTYNA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE
| ROZBUDOWIE BUDYNKOW NA DZ. NR 160/10 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA: PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ, PRZYLACZE WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO, UTWARDZENIA TERENU | OGRODZENIE

INWESTOR! GMINA DZIERZKOWICE
TERPENTYNA1
23-251 DZIERZKOWICE

projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Marek Smietanka mgr inz. Adam Fornal
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Spis tresci

1. Podstawa opracowania i dane WYJSCIOWE. ...........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeereeaeeseeeeeees
2.  Stanistniejgcy. .......
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i dane wyjsciowe.
Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie.

Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniejgcy.
Plac ma nawierzchnie czesciowo gruntowg i asfaltowg (rozbiorka).

3. Stan projektowany
a) Plan sytuacyjny

- plac

Zostata zaprojektowana nawierzchnia z kostki brukowej h=8cm na krawezniku 15x30 i
obrzezu 6x20. Plac przeznaczony jest obstugi budynkéw dla samochodéw osobowych
i ciezarowych. Zaprojektowano 9 miejsc parkingowych w tym jedno dla
niepetnosprawnych wymiary i lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.

b) profil podtuzny

Profil podtuzny przedstawiono na rysunku nr 2.

c¢) konstrukcja nawierzchni

Przyjeto na podstawie katalogu Grupe Nosnosci G3 ktéremu odpowiada wtérny modut
odksztatcenia zawierajgcy sie miedzy 35 MPa>E2<50MPa

konstrukcje nawierzchni miejsc parkingowych i placu:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm
- warstwa podsypki cementowo piaskowej grub. 4 cm
- podbudowa z piasku zwigzany cementem C40/50 (Rm=2,5MPa)15cm

- podbudowa z piasku zwigzany cementem C50/60 (Rm=5MPa)15m

Opaska za budynkami

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm
- warstwa podsypki cementowo piaskowej grub. 4 cm
- podbudowa z piasku zwigzany cementem C40/50 (Rm=2,5MPa)15cm

Obramowanie nawierzchni placu nalezy wykona¢ z kraweznikiem 15x30 i obrzezem
6x20. Prace zwigzane z budowg nalezy wykona¢ z materiatéw posiadajgcych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym z zachowaniem norm PN
i EN przy zachowaniu bezpiecznych warunkéw pracy zgodnie z Dz.U. 2003.47.401 oraz Dz.U.

2001.118.1263
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e) roboty ziemne

Z uwagi na wystepujgce pod projektowang konstrukcjg placu uzbrojenie roboty ziemne w
jego okolicy nalezy wykonywac recznie Nie sporzgdzono tabeli robét ziemny poniewaz sg
znikome i suma nasypow pokrywa sie z sumg nasypow. Roboty wykonczeniowe obejmujgce
humusowanie skarp Inwestor wykona warstwg humusu grubosci co najmniej 5 cm wraz z

obsianiem trawg w zakresie objetym przedmiotowg inwestycja.

4. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu odprowadzono za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych
za pomocg kratek ACO i spadkéw na tereny zielone.

5. Informacja BIOZ

Czes¢ opisowa

- Zakres robét catego zamierzenia budowlanego
- roboty ziemne
- utozenie kraweznikdw i obrzezy
- wykonanie podbudowy
- ulozenie nawierzchni

- Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsc i czas ich wystapienia.

Zagrozenia podczas robot nie wystepuja.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do roboét, powinien przeszkoli¢ zespoty

robocze z zakresu BHP na szkoleniu ogélnym i stanowiskach roboczych.

Roboty wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem ostroznosci by zapewnié

bezpieczenstwo.

- Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla terenu na ktérym beda wykonywane prace zwigzane z budowg miejsc parkingowych.
Zjazdu i placu szczegdlne zagrozenia nie wystepuja.

Nie stanowig takze ograniczenia w zapewnieniu sprawnej komunikacji czy tez ewentualnej
ewakuacji.

Prace wykonywac¢ po zgtoszeniu terminu i sposobu ich prowadzenia stuzbom witasciwych
zarzgdcow terenu.

Opracowat:
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