Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unig Europejskg - é‘ma.{fy’iz/c[e!

UMOWA NR ..............2026

zawarta W dniu ..eeeeeeeess w Dzierzkowicach pomiedzy:

Gming Dzierzkowice, 23-251 Dzierzkowice Terpentyna 1, NIP: 7151785190, REGON:
431019833, reprezentowanym przez Marcina Gasiorowskiego — Wojta Gminy, przy
kontrasygnacie Agnieszki Lenart — Skarbnika Gminy,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”,

FEPIrEZENTOWANYIM PIZEZ weverersressrsssssssssessessssassnsssssessessssssasssssasssssssssnsssassasssssssssnssnssasses
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej
dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i
rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Dzierzkowice — wspoffinansowana ze srodkow
UE” w ramach projektu pn. ,Poprawa jakosci ustug wodociggowych dla mieszkaricow
MOF w oparciu o inwestycje w nowoczesngq infrastrukture”.

2. Przedmiot zamdwienia jest realizowany w ramach projektu pn. ,Poprawa jakosci ustug
wodociggowych dla mieszkancéw MOF w oparciu o inwestycje w nowoczesng
infrastrukture” projekt wspédffinansowany ze sSrodkdéw Unii Europejskiej w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet Il Ochrona zasobdw
Srodowiska i klimatu, Dziatanie 3.5 Zréwnowazona gospodarka wodno-sciekowa w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie:

1) Zadanie nr 1 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Dzierzkowice
Przedmiotem zadania jest przebudowa istniejgcego budynku hydroforni oraz
zagospodarowanie terenu wokét budynku zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 60/3
w miejscowosci Krzywie, gmina Dzierzkowice.

W ramach zadania zaplanowano:

- przebudowa i kompleksowy remont budynku ujecia wody (wydzielenie
pomieszczenia na toalete, wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, obrébkami
oraz orynnowaniem, docieplenie s$cian zewnetrznych oraz posadzki i stropu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),

- zagospodarowanie terenu wokot budynku (ogrodzenie, utwardzenie terenu),

- przebudowa rozwigzan technologicznych ujecia (wymiana pompy gtebinowej,
wymiana zestawu hydroforowego, budowa naziemnych zbiornikéw retencyjnych o
pojemnosci catkowitej 2x55m3,
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z witgczeniem ich w projektowany uktad technologiczny. W zbiorniku bedzie
magazynowana woda uzdatniona do picia i na potrzeby gospodarcze ludnosci, z
utrzymaniem zapasu pozarowego).

2) Zadanie nr 2 Budowa kontenera wraz z zestawem pompowym podnoszgcym
ci$nienie oraz rozbidrka istniejgcego obiektu technicznego
Przedmiotem zadania jest budowa kontenera wraz z zestawem pompowym
podnoszgcym ciSnienie oraz rozbidrka istniejgcego obiektu technicznego na dziatce
nr ewid. 158/3
w miejscowosci Terpentyna, gmina Dzierzkowice.
Zakres zadania:
- rozbidrka podziemnej stacji,
- budowa kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody,
- zagospodarowanie terenu wokot budynku (utwardzenie zjazdu, drogi dojazdowej,
opaska chodnikowa, ogrodzenie terenu).

3) Zadanie nr 3 Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Krzywie
Przedmiotem zadania jest rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej w
miejscowosci Krzywie, gmina Dzierzkowice.
Zakres zadania:
- budowa odcinka sieci wodociggowej PE1I00SDR11RC o $r. 125x11,4mm, L=619,8m
wraz z uzbrojeniem (oznaczonego w dokumentacji symbolem W1),
-budowa przeptywomierza na sieci — 1 szt.
- budowa reduktora ci$nienia — 1 szt.
- budowa hydrantéw nadziemnych p.poz. — 5 szt.
Przedmiotowy odcinek sieci nie posiada przytagczy — stanowi bypass niezbedny do
poprawy funkcjonowania sieci wodociggowej w m. Krzywie.

4) Zadanie nr 4. Wymiana wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem w
Gminie Dzierzkowice
Przedmiotem zadania jest wymiana starych wodomierzy na nowe wodomierze ze
zdalnym odczytem na terenie gminy Dzierzkowice.
Zakres zadania:
- demontaz istniejgcych zestawow wodomierzowych — 70 kpl.,
- montaz nowych zestawéw wodomierzowych — 70 kpl.

4. Zamowienie nalezy wykona¢ w szczegdlnosci zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt stanowigcg zatacznik nr 12a do SWZ
z uwzglednieniem zapiséw SWZ i niniejszej umowy. Roboty budowlane, o ktérych mowa
powyzej, bedg wykonywane w czasie ruchu ciggtego stacji wodociggowej, ewentualne
przerwy w pracy stacji nalezy uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej w
Dzierzkowicach.

5. Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg w szczegdlnosci:

1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

6. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 .
poz. 418 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw
stosowanych materiatdw, urzadzen, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

7. Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty i urzadzenia dostarczone i uzyte przez Wykonawce muszg odpowiada¢, co do
jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie,
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okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
22025 r. poz. 418 ze zm.).

8. Wykonanie przedmiotu zamodwienia i oddanie do uzytku musi by¢ rédwniez zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi wifasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

9. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentac;ji projektowej lub
STWIORB, a wiec w dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia, zawarto odniesienie
do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych isysteméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim
odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku
z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu
zamowienia towarzyszg wyrazy ,,lub rwnowazne”.

§ 2. Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania i odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
umowy, ustala sie do 6 miesiecy od daty podpisania umowy.
2. Za date odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 16 umowy.

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantéw
Zamawiajgcego na budowie.

2. Zakres uprawnien inspektoréw nadzoru inwestorskiego wynika w szczegdlnosci z zapisow
art. 25i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.
418 ze zm.).

3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig iiloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie zniniejszg umowag, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja
projektowg oraz przepisami Prawa budowlanego.

4. Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobdéw budowlanych,
a w szczegolnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robodt i ustug oraz usuniecia wad, szkéd,

5) kontrolowanie rozliczen budowy,

6) sprawdzenie skompletowanych wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych
przepisami prawa i niniejszg umowa.

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do zgtaszania Wykonawcy
uzasadnionych uwag, zastrzezen lub wystepowania do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia
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okreslonej osoby sposrdod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Inspektorzy
nadzoru moga zada¢, w uzasadnionych przypadkach, od Wykonawcy wykonania
dodatkowych badan, ekspertyz (Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wymagane
badania/ekspertyzy na wtasny koszt).

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robét branzowych
Zostaje ustanowiony kierownik robot branzy sanitarnej — .........cccccecciviiiiennennns posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzed wodociggowych be ogranicze,, uprawnienia
budowlane Nr ... Ww. osoba jest cztonkiem .......cccocecerverenennns Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa nr eWidencCyjny ..cccccieeseeesnsssssssssenssnesanes i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. (koordynator pozostatych branz)
Zostaje ustanowiony kierownik budowy — ........iiinns posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
-budowlanej bez ograniczen, uprawnienia budowlane Nr .....cenccinnnnenenns . Ww. osoba
jest cztonkiem ......coevvveiennenen. Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa, nr ewidencyjny
.................................... i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Zostaje ustanowiony kierownik robét branizy elektrycznej — .....ciiiiviiieineennene.
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych bez ograniczen, uprawnienia
budowlane Nr.rcccecccnrceecseecnseennes Ww. osoba jest cztonkiem ...,
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa nr ewidencyjny ......ccecccecncccennnns i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony
kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy i kierownicy robdét branzowych wspétpracujag na terenie budowy
z inspektorami nadzoru wskazanymi przez Zamawiajgcego.
Istnieje  mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy Ilub kierownikéw robédt
branzowych. Zmiana moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zatwierdzi zmiane tylko wowczas, jezeli delegowana osoba bedzie posiadata
odpowiednie uprawnienia.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osdb, o ktérych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zmiany wskazanej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od daty przekazania Wykonawcy zgdania Zamawiajgcego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w dniu podpisania umowy,
2) przekazanie placu budowy —w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za prawidtowo wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie w formie pisemnej harmonogramu rzeczowo-finansowego,
obejmujgcego catos¢ przedmiotu zamdwienia, oraz w terminie 10 dni roboczych od
daty podpisania umowy dostarczenie harmonogramu Zamawiajagcemu celem jego
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zatwierdzenia. Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7
dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. W miare
potrzeb oraz postepu prac, atakie na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego.
przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania
umowy, kosztorysu sporzgdzonego metodg kalkulacji uproszczonej (w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie .ath)
odzwierciedlajgcego cene ofertowa, zawierajgcego wszystkie prace do wykonania —
rowniez te, ktére nie zostaty ujete w zatagczonym przez Zamawiajgcego przedmiarze
(kosztorys powinien zawieraé: podstawe wyceny, rodzaj prac do wykonania, ilos¢ prac
do wykonania, jednostke miary prac do wykonania, cene jednostkowg elementu do
wykonania, wartos¢ elementu do wykonania). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ewentualnego
odstgpienia od umowy. Bedzie on takze podstawg do wyliczania wartosci ewentualnego
rozszerzonego zakresu robot budowlanych, wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana)
na podstawie art. 455 ust. 1 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz bedzie podstawg do
wyliczania wartosci robét zaniechanych, w przypadku rezygnacji z wykonywania czesci
(elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzied odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy.
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
i przepisami prawa oraz zapisami SWZ i niniejszej umowy,
przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie
nr telefondw oraz adreséw mailowych (przede wszystkim do kierownika budowy
i kierownikdw robdét branzowych) w celu sprawnego i terminowego wykonania
zamowienia,
przekazanie Zamawiajagcemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania
umowy, danych niezbednych do zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét do Panstwowej
Inspekcji Pracy (jezeli dotyczy),
opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia w odpowiednich organach projektéw czasowej
organizacji ruchu (jezeli dotyczy),
najpdézniej w dniu przekazania placu budowy dostarczenie Zamawiajagcemu
uzupetnionego oswiadczenia kierownika budowy o rozpoczeciu budowy wraz
z niezbednymi zatgcznikami,
protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,
zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje
fotograficzng terenu objetego inwestycja, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu
w przypadku rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji,
zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie we wifasnym zakresie
dostawy niezbednych mediédw na plac budowy (koszt zuzycia wody, energii
elektrycznej, gazu, wywdz nieczystosci dla potrzeb realizacji przedmiotu zamédwienia
jest kosztem wykonawcy), oznakowanie i ogrodzenie wifasciwe terenu budowy,
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wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowalnych, dojazdéw i postojow
pojazdow budowy izaopatrzeniowych. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac
zaplecze budowy na szczelnym i utwardzonym podtozu, ktére uniemozliwi ewentualne
skazenie gruntu i wéd podziemnych substancjami ropopochodnymi.

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania,

12) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt
3 oraz art. 21a ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),

13) utrzymanie w czystosci drég (po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty) oraz posesji/dziatek w miejscach, na ktorych beda
prowadzone roboty budowlane,

14) ograniczenie do minimum mozliwos$ci wykroczenia uciazliwosci prac budowlanych (np.
hatas, kurz) poza obszar objety pracami i zagospodarowaniem w dokumentacji
projektowe;j,

15) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji
zamoéwienia bedzie przekazany Zamawiajgcemu),

16) wykonywanie na wtasny koszt wszystkich niezbednych badan, testéw, préb, pomiaréw
kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przepisami
prawa a takie wykonywanie ekspertyz przez wykonawce robdét budowlanych na
zlecenie inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w uzasadnionych
przypadkach),

17) informowanie zarzgdcéw sieci o terminie prowadzenia prac w przypadku ich
wykonywania w poblizu tych sieci, informowanie wszelkich zarzadcéw sieci
podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci
oraz uzyskanie zgdd na czasowe wytgczenia i przetozenia elementéw sieci mediow
i przytaczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka
koniecznos¢ w trakcie wykonywania robét (jezeli dotyczy),

18) co najmniej na 7 dni robocze przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw
i urzadzen, ztozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego danej branzy wniosku o ich
zatwierdzenie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ ich zastosowania,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, wraz ze szczegétowymi informacjami
dotyczacymi proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatdw, odpowiednio $wiadectwami badan laboratoryjnych, aprobatami,
Swiadectwami jakosci, deklaracjami, wynikami odpowiednich badan laboratoryjnych,
probkami lub innymi wymaganymi dokumentami. Wykonawca przed przystgpieniem
do wbudowania ww. materiatdw i urzgdzen uzyska zatwierdzenie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni od ztozenia wniosku wyda
decyzje odnosnie zatwierdzenia materiatu lub urzgdzenia

19) w trakcie wykonywania wykopdw zwracanie szczegdlnej uwagi na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia
potozenia tego uzbrojenia, roboty ziemne i montazowe w miejscach skrzyzowan
zistniejacg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem uzytkownika/wtasciciela uzbrojenia, w przypadku
uszkodzen z winy Wykonawcy Wykonawca naprawi je na wtasny koszt),
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20) zawiadamianie = Zamawiajgcego o  wszelkich  wykopaliskach, przedmiotach
wartosciowych, budowlach oraz innych pozostatosciach o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym, odkrytych na terenie budowy,

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o przeprowadzanych na terenie budowy
kontrolach zewnetrznych i zaistniatych wypadkach,

22) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét pozostawienie
terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania, doprowadzenie terenu robét oraz
terenu przylegtego do prowadzonych robét po ich wykonaniu do nalezytego stanu,

23) wykonanie czynnosci objetych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisow
dotyczacych ochrony S$rodowiska, BHP, ppoz.,, w sposéb nieucigzliwy dla ludzi
i Srodowiska oraz zapewniajacy bezpieczenstwo oséb oraz mienia,

24) usuwanie, na witasny koszt, z placu budowy wszystkich odpadéw powstajgcych
podczas realizacji inwestycji. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy stanowig wtasno$é Wykonawcy, nalezy je wywiez¢ poza teren budowy
oraz zagospodarowaé z uwzglednieniem przepisow ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem, przechowywaniem
i z prawidtowym gospodarowaniem tymi odpadami.

25) wykonywanie przez kierownika budowy czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy
Prawo budowlane,

26) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecer Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, 0séb petnigcych nadzér autorski,

27) wykonanie robdot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

28) informowanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
zadanie Inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

29) usuwanie kolizji z istniejgcg infrastrukturg wyniktych przy realizacji zamdwienia
w zwigzku z niewtasciwym wykonywaniem robét lub btedéw Wykonawcy,

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czesci bgdz majatku
Zamawiajgcego lub o0séb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: protokotow
badan isprawdzen, dziennika budowy, zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow
wymaganych przepisami, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow,

32) dokonanie skutecznego rozruchu technologicznego wybudowanej stacji wodociggowej,
urzadzen, systemoéw oraz sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi
i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich
urzadzen, systemdw i oprogramowania,

33) wzaoferowanym przez Wykonawce okresie gwarancji, przeprowadzanie przez
Wykonawce  przegladéw, konserwacji zamontowanych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami producenta (na koszt wykonawcy — uwzgledniony w cenie ofertowej).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram przegladéw i konserwacji.
Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu protokoty z przeprowadzonych
przegladow, konserwaciji.
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34) w przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzgdcow
za zniszczenie drdg i ulic oraz witascicieli dziatek za zniszczenie ich mienia, Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt,

35) w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt nie ujetych w dokumentacji
projektowe]j oraz SWZ, a niezbednych do prawidtowego wykonania zadania Wykonawca
nie moze ich zrealizowac¢ bez zgody Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje
Inspektora Nadzoru iKierownika Budowy bedg w tym zakresie bezskuteczne.
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji w celu
okreslenia rodzaju i sposobu wykonania prac. Rozpoczecie wykonywania robét
budowlanych wykraczajgcych poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, moze nastgpic
po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawag do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
odpowiednich inspektorow nadzoru, projektanta i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokot ten musi zawierac¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

36) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologia lub materiatami lub urzadzeniami
dotyczagcymi wykonania przedmiotu zamodwienia muszg by¢ zgtoszone przez
Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego. Warunkiem wprowadzenia rozwigzan
zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego dziatajgcego w
porozumieniu z inspektorami nadzoru i osobami sprawujgcymi nadzér autorski oraz
podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego zaakceptowane zmiany. Wykonawca
moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiane po uzyskaniu od projektanta i
projektanta sprawdzajgcego wstepnego uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

37) Wykonawca, ktéry zaproponuje w trakcie robdt rozwigzania zamienne wymagajgce
uzyskania decyzji zamiennych, bedzie zobowigzany - w ramach wykonania zamdwienia,
w imieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda, na swodj koszt, uzyskaé powyzisze decyzje
gwarantujgc jednoczes$nie wykonanie zamowienia w terminie wynikajgcym z umowy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby:

1) wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy (np. kierownik budowy, kierownicy robdt
branzowych) uczestniczyli w naradach koordynacyjnych  zwotywanych przez
Zamawiajgcego (narady koordynacyjne bedg odbywaty sie w siedzibie Zamawiajgcego
tj. w Urzedzie Gminy Dzierzkowice lub na terenie budowy),

2) Wykonawca na naradach, o ktérych mowa w pkt 1, udostepniat do wgladu
Zamawiajgcemu dziennik budowy,

3) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
lub  wprowadzenia rozwigzan zamiennych (prace wykonane bez akceptacji
Zamawiajgcego nie bedg kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego),

4) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynac na opdznienie robdt, nie wynikajacych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca informowat wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjg niniejszej
umowy (w tym osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg), ktérych dane
osobowe w jakiejkolwiek formie bedg udostepnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu
lub ktére Wykonawca pozyska, jako podmiot dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego,
o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajgcego,

6) w przypadku, gdy utraci waznos¢ ztozone przed podpisaniem umowy, zaswiadczenie
o przynaleznosci do okregowej izby inzynieréw budownictwa dotyczgce osdb, o ktérych
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mowa w § 4 ust. 1-3 umowy, Wykonawca w terminie do 14 dni od daty utraty jego
waznosci dostarczyt Zamawiajagcemu aktualne zaswiadczenia,

7) Wykonawca kazdorazowo, na wezwanie Zamawiajgcego, zapewnit obecnos¢
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy podczas przeglagdéow i odbioréw
dokonywanych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
z umowy i nie moze stanowié¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty podpisania umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen robdét, bazy, materiatdw i sprzetu) i szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi lub wynikajgcymi z btedéw Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela
OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego
poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang
one pokryte z Polisy OC Wykonawcy.

3. Od daty podpisania umowy, az do daty podpisania protokotu odbioru korncowego,
Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewnié bezpieczeristwo na placu budowy przez caty okres
wykonywania robét, dla swoich pracownikdw, przedstawicieli Zamawiajgcego i 0sob
trzecich.

6. Wykonawca na wifasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt zapewni ochrone,
zabezpieczenie istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem,
organizacje placu budowy itp.

7. Wykonawca winien podporzadkowac sie poleceniom wydawanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie
Zamawiajgcego.

8. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.

11. Wykonawca jest zobowigzany zaangazowaé¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajacy nalezyte i terminowe wykonanie robét.
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12. Wykonawca ma zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas

4.

obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je
zaangazowaty.

§ 7.1* Podmiot udostepniajacy zasoby
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby - .....ccccocvviiiiiiiiiiieeeennne , na
ktdre Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia
zrealizuje przedmiot UMowy W Zakresie .........ccceeeeevcvvveeeeerennnnen.
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmlot udostepniajacy zasoby -
.......................................... , Z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak
te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia warunek udziatu
w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat sie na zasoby podmiotu je
udostepniajgce, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen  podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za
wykonang cze$¢ zamoéwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.
Do umowy o podwykonawstwo zawartej z podmiotem, o ktérym mowa w ust. 1 maja
zastosowanie zapisy § 8 umowy.

§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach
innych podmiotéw na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.
Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia jest zobowigzany do podania
nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania wymaganych
informacji na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek wskazany w zdaniu
pierwszym dotyczy rdwniez projektdw zmian umoéw o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
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warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

6. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zaptaty faktur wystawionych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw musi uptyngé przed terminem zaptaty faktury wystawionej
przez Wykonawce celem dokonania rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zgodnie z postanowieniami § 11 i 12 Umowy.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona ponizej wskazanych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia dotyczace:

— danych podwykonawcy,

— zakresu robét przewidzianych do wykonania,

— terminu realizacji robét,

— wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

— terminu zaptaty wynagrodzenia,

— okresu odpowiedzialnosci za wady,

— zobowigzania podwykonawcy do spetnienia wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w § 26 umowy, w zwigzku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy,

c) umowa nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed
Zamawiajgcym za wykonanie catosci robdt, takze tych wykonanych przez
podwykonawcow,

d) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od wykonawcy od zaptaty przez zamawiajgcego
wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajgcego
wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5,

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robdt przewyisza wynagrodzenie
wykonawcy za ten sam zakres robdt, wynikajace z kosztorysu, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt 2 umowy,

5) umowa nie zawiera zatacznika, w ktérym okreslono zakres robdt objetych umowa
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo z odniesieniem do pozycji kosztorysu,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

8. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez zmian
umow o podwykonawstwo.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytagcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania robdt, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

taczna warto$é umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie natozyé na podwykonawcédw, dalszych podwykonawcéw,
ustugodawcow, dostawcéw oraz producentdw, przy pomocy ktdrych realizuje niniejszg
umowe, obowigzek ustanawiania gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych przez nich
prac i robdét oraz dostarczonych przez nich urzadzen, materiatéw i elementow,
przewidujgcych prawo do dochodzenia uprawnied gwarancyjnych rdéwniez przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcdw, ustugodawcoéw, dostawcéw oraz producentdw, przy pomocy
ktorych realizuje niniejszg umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji, jakie otrzymuje od
tych podmiotéw w zwigzku z realizacjag umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu.

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty uzyskat potrzebne informacje dotyczace
warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj robét oraz materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie mogg mieé¢ wpltyw lub mogty
dotyczy¢ oferty.
Strona 12 z 33

Zatqcznik nr 10a do SWZ — czes¢ 1 ,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Dzierzkowice — wspétfinansowana
ze Srodkéw UE” w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakosci ustug wodociggowych dla mieszkaricow MOF w oparciu o inwestycje

w nowoczesnq infrastrukture”



2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez te, ktére nie zostaty ujete w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamdwienia,
ale sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposdb z nich wynikaja
m.in. z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos$¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI: .eeceeeeceecnnecnensneecsennsnes
zt brutto (STOWNI@: .....eceeeececeecece st e e e snanees ) w tym podatek VAT w
WYSOKOSC cevevveerevecece e

§ 11. Regulowanie ptatnosci

1. Rozliczenie za realizacje zamdwienia bedzie nastepowac jedng fakturg czesciowq i fakturg
koricowa.

2. Faktura czesciowa wystawiona bedzie po nalezytym zrealizowaniu zakresu robdt,
o wartosci wynoszacej min. 30 % wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10
umowy. Podstawg wystawienia faktury czesciowe] jest zakoriczenie w catosci danego
elementu robdt zgodnie zzaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz potwierdzenie jego wykonania protokotem czesciowego
odbioru wykonanych robdét podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez
Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionego pracownika Zamawiajgcego.

3. Faktura koncowa nie moze by¢ wystawiona na kwote mniejszg niz 45 % kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 10 niniejszej umowy.

4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koricowej, wystawionej przez Wykonawce po zrealizowaniu catosci zamdwienia i po
podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez kierownika budowy, kierownikéw robét
branzowych, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

5. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy zestawienie wykonanych, w danym etapie, robét ze
wskazaniem numerdow pozycji z kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby zestawienie zatwierdzili pisemnie kierownik budowy, kierownicy
robot branzowych oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego branz, ktdérych dotyczy
zestawienie.

6. Po wejsciu w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktura
ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przez Wykonawce przy uzyciu KSeF
musi zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajgcego w strukturze logicznej XSD (schema FA3):

1) Podmiot 2 jako Zamawiajgcy:
Gmina Dzierzkowice Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice NIP: 7151785190,
2) Podmiot 3 jako Odbiorca:
Urzad Gminy Dzierzkowice Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice NIP:7151213648.
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10.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej
drogg mailowa, skanem lub innym komunikatorem za wyjatkiem niedostepnosci lub awarii
KSeF, zgodnie z art. 106ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towardw i ustug oraz w
przypadku wskazanym w ust. 8.

W sytuacji wymienionej w ust. 7, wizualizacje faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR
oraz numerem identyfikacyjnym KSeF nalezy przestac na adres mailowy:
solary@dzierzkowice.pl  niezwtocznie, jednakie nie pdziniej niz 3 dni po ustaniu
niedostepnosci lub usunieciu awarii KseF.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem w terminie do 30 dni liczac od dnia nastepnego
po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na rachunek bankowy nr
.................................................................................................. , ktéry  znajduje sie w
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatnikow VAT
(tzw. biatej liscie podatnikéw VAT) z uwzglednieniem postanowien § 12 umowy.

Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie.

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zapftaty we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych umowa.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest przedstawienie
wraz ze ztozong fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 umowy, biorgcym
udziat w realizacji zamodwienia lub przedstawienie oswiadczenia Wykonawcy, ze umowa
zostata zrealizowana bez udziatu podwykonawcéw (jezeli faktycznie Wykonawca nie zgtosit
Podwykonawcéw). Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz
z faktura, w szczegolnosci kopii faktur/rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw oraz dokumentéw wskazujagcych na
dokonanie  przelewéw na rachunek  bankowy Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw. Brak ww. dokumentéow bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty
naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Nieprzedstawienie przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje
wymagalnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
W przypadku, gdy zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
naleznos¢, za zaptate ktorej ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z wykonawcg, wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu zamawiajgcemu catej zaptaconej przez zamawiajgcego
kwoty. Zamawiajgcy wedtug wtasnego uznania bedzie uprawniony do potracenia
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, badz zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, badZz dochodzenia zwrotu catej kwoty od Wykonawcy na
zasadach ogdlnych.
W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce naleznosci na rzecz podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ rozliczenia wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac poprzez zapfate
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z potwierdzeniem przez podwykonawce salda
naleznosci (wymagalnych i niewymagalnych) oraz oswiadczenia Wykonawcy o
prawidtowym zrealizowaniu prac przez podwykonawce, o ile w ten sposéb dojdzie do
zaspokojenia podwykonawcy w catosci. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie pomniejszone o kwoty wyptacone podwykonawecy.

§ 13. Wierzytelnosci
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji

wierzytelnosci oraz podpisywania wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktdrych tresci
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bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy
Dzierzkowice bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 14. Odbiory roboét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu

1. Gotowos$¢ do odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie
zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektorzy
majg obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu
do dziennika budowy.

2. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu odbierane sg przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

3. Dokonanie odbioru robot zanikajgcych iulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego catosci zamdwienia.

§ 15. Odbiér robét czesciowych

1. Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu
oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego odpowiednich branz.

2. Odbidr czesciowy dokonany jest komisyjnie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy
obowigzkowym udziale kierownika budowy.

3. lJezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem danego zakresu umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, wystgpienia istotnych wad, lub zpowodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac odbior robdt wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynno$ci odbioru czesciowego.

4. Dokonanie odbioru robdét czesciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te
roboty, az do czasu odbioru koricowego catosci zamdwienia.

§ 16. Odbior koncowy robot

1. Gotowo$¢ do odbioru koricowego robot Wykonawca zgtosi w formie pisemnej
Zamawiajgcemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy
o gotowosci do odbioru ztozone przez Wykonawce wraz z prawidtowym kompletem
dokumentéw, o ktdrych mowa w § 17 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy, po prawidtowym zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do
odbioru konncowego, w ciggu 7 dni roboczych przystapi do odbioru koricowego. Procedura
odbiorowa bedzie trwata do 14 dni roboczych od daty jej rozpoczecia.

4. Odbior koricowy dokonywany jest komisyjnie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i przedstawicieli Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale kierownika budowy
i kierownikéw robot branzowych.

5. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego teren budowy nalezy uporzgdkowac.

6. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych w dokumentacji
projektowe] i przewidzianych przepisami prawa weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o dacie
przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
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wystgpienia istotnych wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen, Zamawiajacy przerwie odbior robot wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich
techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

8. Dokumentem odbioru koicowego bedzie spisany protokodt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych
stwierdzonych w tej dacie wad.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat
wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
zwtoki Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt 6
umowy,

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad Ilub nie usunie ich
w wyznaczonym terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w
przypadku, o ktérym mowa w pkt 2, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej (wykonanie
zastepcze), bez koniecznosci uzyskania sadowego upowaznienia, na koszt iryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony, wedtug wfasnego uznania, do
potracenia zwrotu kosztéw wykonania zastepczego z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, badZ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, badZz dochodzenia
zwrotu catej kwoty od Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

10.Z3dajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Potwierdzenie usuniecia tych wad nastepuje
w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia ich usuniecia
przez Wykonawce.

11. Wszystkie czynnosci odbiorcze do podpisania przez strony umowy protokotu odbioru
koricowego powinny zakonczyé sie w terminie realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 umowy. Brak realizacji powyzszego wigze sie z obcigzeniem Wykonawcy karg umowng,
o ktérej mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 umowy.

12. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

§ 17. Dokumentacja powykonawcza
1. Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koricowego robét

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajagce na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) kserokopie dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami (jezeli
dotyczy) oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
(opieczetowane przez kierownika budowy),

3) kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
zmianami (jezeli dotyczy), a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis w przypadku
dokonanych, podczas wykonywania robét budowlanych, zmian nieodstepujacych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

Strona 17 z 33
Zatqcznik nr 10a do SWZ — czes¢ 1 ,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Dzierzkowice — wspétfinansowana
ze Srodkéw UE” w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakosci ustug wodociggowych dla mieszkaricow MOF w oparciu o inwestycje
w nowoczesnq infrastrukture”




w

4) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie
z dokumentacjg projektowaq i przepisami prawa, w zakresie, ktérego dotyczy niniejsza
umowa (w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowe;j
oswiadczenie musi zosta¢ podpisane dodatkowo przez inspektordw nadzoru oraz
projektanta),

5) os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

6) deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
i urzadzen,

7) dokumenty zainstalowanych urzadzen, systemdéw wraz z instrukcjami uzytkowania,
atestami i dopuszczeniami, wytycznymi dotyczgcych przegladéw i konserwacji,

8) dokumentacje geodezyjng, zawierajagcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu sporzgdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

9) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badaid zgodnie ze
specyfikacjami  technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokoty
i sprawdzenia branzowe,

10) protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

11) protokoty odbioru ewentualnych zabezpieczen sieci podziemnych od ich gestoréw
(jezeli dotyczy),

12) pisemne potwierdzenia uczestnikdw szkolen o odbyciu przeszkolenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 32 umowy,

13) harmonogram przegladéw i konserwacji, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 33 umowy,

14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie.

W przypadku stwierdzonych przez Zmawiajgcego nieprawidtowosci w dokumentach,

o ktérych mowa w ust. 1, ich niekompletnosci lub zastrzezen, poczynionych przez organy

administracyjne (np. nadzor budowlany), Wykonawca jest zobowigzany do ich

poprawienia, uzupetnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub ww. organ.

§ 18. Wysokosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10 umowy, tj. KWOLE: ecveeevrereerreerncennes (stownie:
.................................................................... ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym zaspokojenia roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez WykONawCe W ...eeeeeeveeeereecceneecneecneecseeesesesencen.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
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i bezwarunkowego zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zzgdanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat go z nienalezytgy
starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkdéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 25 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do pierwotnego
terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania terminéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 19. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70 % wysokosci zabezpieczenia, tj. ..ccoovennene. zt w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. .occoceennene. zt, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

§ 20. Warunki gwarang;ji i rekojmi
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ..............
lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru korncowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wynosi
5 lat, liczagc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robdt, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, technicznie uzasadnionym.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbior robot i ich przekazanie do
uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminach
okreslonych odpowiednio w ust. 1 i w ust. 2, jezeli zgtaszat wade/szkode przed uptywem
danego terminu.
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§ 21. Usuwanie wad lub szkéd

1. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwfocznie zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce o wadach,
szkodach stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie
rekojmi. Termin usuniecia wad/szkdd zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca powinien na wtfasny koszt naprawi¢ wszelkie wady i szkody w technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach
lub szkodzie albo w terminie ustalonym przez strony w protokole. Wykonawca, na wtasny
koszt i we wifasnym zakresie, zapewni usuwanie wad/szkéd przy obecnosci osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branzowo
odpowiednie do zgtoszonej wady/szkody.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu
wad/szkdd. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru usuniecia wad, szkdd. Zamawiajacy
zastrzega mozliwos¢ sporzadzenia protokotu z ww. odbioru bez udziatu Wykonawcy,
w przypadku, gdy nie bedzie obecny w wyznaczonym terminie odbioru.

4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ zastepcze usuniecie wady osobie trzeciej, bez
koniecznosci uzyskania sgdowego upowaznienia, na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiajgcego
dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowg. Zamawiajacy bedzie
uprawniony, wedtug wtasnego uznania, do potrgcenia zwrotu kosztéw wykonania
zastepczego z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, badZz zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, badZz dochodzenia zwrotu catej kwoty od Wykonawcy na zasadach
ogdlnych.

§ 22. Naruszenie warunkéw umowy

1. Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

2. W czasie realizacji robdt niezgodnosci realizacji umowy z dokumentacjg projektows,
warunkami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, wiedza
techniczng lub sztukg budowlang wpisuje sie do dziennika budowy. W terminie 14 dni od
daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby
petnigcej nadzér autorski, jezeli Wykonawca nie zgadza sie z dokonanym wpisem.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o ostatecznej decyzji
rozstrzygajacej rozbieznosé stanowisk w terminie 14 dni.

3. W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy, z uwzglednieniem ust. 2 powyzej,
moze w szczegolnosci:

1) odstgpi¢ od umowy na zasadach, o ktérych mowa w § 24 umowy,
2) obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi.

§ 23. Kary umowne
1. Zamawiajgcy naliczy kary umowne Wykonawcy:
1) z tytutu nieterminowego zakonczenia realizacji zamowienia tj. za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamodwienia,
o ktérym mowa w § 10 umowy,

Strona 20 z 33
Zatqcznik nr 10a do SWZ — czes¢ 1 ,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Dzierzkowice — wspétfinansowana
ze Srodkéw UE” w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakosci ustug wodociggowych dla mieszkaricow MOF w oparciu o inwestycje
w nowoczesnq infrastrukture”




2) z tytutu braku =zaptaty Ilub nieterminowe] zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 3 % wartosci brutto
nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1 % wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
dokonaniu zaptaty,

3) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100
ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

6) z tytutu zwtoki w usunieciu wad, szkéd stwierdzonych przy odbiorze koricowym, wad
lub szkdd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za
realizacje cato$ci zamdwienia, o ktérym mowa w § 10 umowy,

7) z tytutu odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 10 umowy,

8) z tytutu zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym
mowa w § 26 pkt 2 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 umowy,

9) z tytutu nieprzekazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu informacji o zaistnieniu
zmiany w wykazie oséb, o ktéorym mowa w § 26 pkt 2 w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

10) z tytutu stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci stanu faktycznego dotyczacego
0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 26 pkt 1 z przedtozonym wykazem
0s0b, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) z tytutu stwierdzenia wykonywania czynnosci, o ktéorych mowa w § 26 pkt 1 przez osobe
niezatrudniong na umowe o prace, w wysokos$ci 5000,00 zt (stownie: piec tysiecy
00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

12) z tytutu zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 26
pkt 3 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 umowy,

13) z tytutu zwtoki w ztozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, tj.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za
realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 10 umowy,

14) z tytutu zwtoki w ztozeniu kosztorysu, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, tj. za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt
2 niniejszej umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje
zamowienia, o ktérym mowa w § 10 umowy,
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10.

15)z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 25 ust. 3
pkt 7 umowy, w wysokosci 1 % wartosci brutto pierwotnego wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku braku zaptaty i 0,01 % wartos$ci brutto pierwotnego
wynagrodzenia podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dokonaniu zaptaty.

16) za zawinione przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce trwajgce
dtuzej niz 10 dni roboczych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwtoki, o ktéorym mowa w § 10 umowy,

17) za dopuszczenie do wykonania robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowag
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy za kazdy
dzien roboczy naruszenia,

18) za nieuzasadniong nieobecnos¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej —
wysokosci 200,00 zt za kazdg narade koordynacyjng, w ktérej nie uczestniczyt
kierownik budowy.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy.

Maksymalna faczna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron

umowy nie przekroczy 30 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 umowy.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

objetych umowg powstanie szkoda przewyzszajgca wartosé zastrzezonych kar umownych,

badZ szkoda powstanie z innych przyczyn niz zastrzezone karg, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia realizacji umowy lub nienalezyte

wykonanie umowy, ktére w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci

dofinansowania, bedzie skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajaca
natozonej korekcie finansowej lub utraconemu dofinansowaniu.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 sg naliczane niezaleznie od siebie i mogg podlegaé

kumulacji do limitu wskazanego w ust 3.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktéorym mowa w § 10 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie

i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zapfaty tej

kary.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy moze przekazaé¢ wedle wiasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

2) w formie elektronicznej na adres e-mail: .....cceeevveveevrvereceeceenenn.

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 8 pkt 2 powyze;j.

Wykonawca niezwtocznie informuje pisemnie Zamawiajgcego o zmianie adresu poczty

elektronicznej, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2. W przypadku braku takiej informacji za

skuteczne uznaje sie wystanie korespondencji na wskazany w ust. 8 pkt 2 adres.

Strona 22 z 33

Zatqcznik nr 10a do SWZ — czes¢ 1 ,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w gminie Dzierzkowice — wspétfinansowana
ze Srodkéw UE” w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakosci ustug wodociggowych dla mieszkaricow MOF w oparciu o inwestycje

w nowoczesnq infrastrukture”


mailto:mariuszstanicki@interia.pl

11. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 24. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)

15)

zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢é podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu — Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww.
okolicznosci,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni robocze, a Wykonawca nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

wady stwierdzone w trakcie czynnosci odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Wykonawca nie dotrzymat terminu realizacji ustalonego w umowie — zwtoka w realizacji
umowy przekracza 10 dni,

min. 3-krotny nieuzasadniony brak obecnosci wymaganej osoby na naradach, o ktérych
mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy,

Wykonawca, bez otrzymania pisemnej zgody Zamawiajgcego, zawart umowe cesji
wierzytelnosci, dokonat przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich lub zawart umowe, z ktérej tresci wynika prawo do dochodzenia
bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego,

pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie wykonuje
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, wykonuje roboty wadliwie,
niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne
z wymaganiami, zaniedbuje zobowigzania umowne,

wystgpita  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 10
umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg lub
robotami budowlanymi inng osobe niz wskazang w § 4 ust. 1-3 umowy,

suma naliczonych kar umownych obcigzajgcych Wykonawce, okreslonych w § 23,
przekroczyta o min. 2 % limit, o ktérym mowa w § 23 ust. 3 umowy,

podmiot udostepniajgcy zasoby nie realizuje zakresu umowy, o ktérym mowa w § 7.1
ust. 1 umowy,

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji zakresu robét, o ktérym mowa w § 7.1 ust. 1
umowy nie przedtozyt projektu umowy o podwykonawstwo z podmiotem
udostepniajgcym zasoby, o ktérym mowa w § 7.1 umowy,

Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie zzaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy,

Czynnosci objete niniejszag umowg wykonuje, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny
niz Wykonawca lub Podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub Zamawiajacy stwierdzi,

ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie ich
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terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego

zdaniem nalezy podjac¢ dla terminowego wykonania robot a Wykonawca zalecen tych w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie wykona;

16) Wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktérym mowa w § 26 umowy.

Odstgpienie od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 7, 13 poprzedzone

zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy badz

innego zachowania zgodnego z umowa, prawem lub zasadami wspétzycia spotecznego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin min. 5-dniowy na realizacje tresci wezwania. Termin na

odstgpienie od umowy, w przypadku braku podjecia dziatan, do ktérych strona jest

wzywana, jest liczony od uptywu 5 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania

mogg byc¢ przekazywane za pomoca poczty elektronicznej na adres, o ktérym mowa w § 23

ust. 8 pkt 2 umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje

z chwilg doreczenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne

odstgpienia od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt

2-16 moze by¢ dokonane w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektoréw nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci tych robdt (w odniesieniu do
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy), wedtug stanu na dzien
odstgpienia wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres wykonanych robét,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy nie bedzie uiszczat zaptaty za materiaty
niewbudowane i nie zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego lub
materiaty wbudowane i nie zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego lub
materiaty i urzadzenia nieprawidtowo wbudowane,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajgcych
z gwarancji jakosci jakie uzyskat od oséb trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie do 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
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6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku
odstapienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone
na podstawie kosztoryséw powykonawczych, sporzgdzonych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys
powykonawczy zostanie sporzgdzony w oparciu o kosztorys, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny, elementéw
nie ujetych w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD, przy
czym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é negocjacji cen.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowga Zamawiajagcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ i powierzy¢é poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki
odstgpienia, dokonanego zaréwno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na
podstawie przepisdw kodeksu cywilnego, ograniczone beda do robét niewykonanych lub
wykonanych w sposdb niewtasciwy, chyba, ze spetniona czes¢ Swiadczenia nie bedzie
miata dla Zamawiajgcego znaczenia lub wartosci ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia
celu okreslonego w umowie.

9. Odstgpienie od umowy w czesci bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu
w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt przed datg
ztozenia os$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi,
gwarancji, kar umownych, odszkodowania.

§ 25. Zmiany w umowie

1. Strony sg uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niz
zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawarte;j
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej w ust. 3,
z uwzglednieniem wnioskowanych warunkéw ich wprowadzenia. Wszystkie ponizsze
postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé
dokonania nastepujacych zmian w umowie:
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach:

a) przestojow lub opdinien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
opdznienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzér autorski
majacych wptyw na termin wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy
—zmiana o termin przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

c) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatdw lub znalezisk
archeologicznych, ktdre wymagaty wstrzymania wykonywania robdét budowlanych
przez Wykonawce — zmiana o czas, w ktéorym Wykonawca nie mogt wykonywac
robot,

d) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie
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wykonywania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej, zwiekszenie
zakresu robot lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowac
wstrzymanie robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — zmiana o czas,
w ktérym Wykonawca nie mégt wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na
uzyskanie decyzji, uzgodnien lub opinii,

g) zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robét dodatkowych, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiekszenia zakresu na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp lub art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp),

h) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji,
zezwolen, itp., pod warunkiem zfozenia przez Wykonawce wnioskow w terminie
odpowiednim do czasu niezbednego do wykonania zamdwienia w terminie
okreslonym umowag,

i) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

j) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscig
dotrzymania terminu realizacji zamdwienia, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci, o ktérych mowa
w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek wystgpienia sity
wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu
nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Przypadkami sity
wyziszej sg m.in.: powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i
dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub
skazenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne (zbrojne),

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza sie
mozliwos¢ wykonania robot budowlanych w inny sposéb niz okreslono to
w dokumentacji projektowe;j (tj. wprowadzenia rozwigzan zamiennych). Przedmiotowe
zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiana na materialy, urzadzenia
posiadajgce parametry techniczne, jakoSciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére
stanowity podstawe wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa
powyzej moze by¢ dokonana za zgodg stron umowy (podpisany aneks do umowy) po
uzyskaniu uprzedniej zgody inspektordw nadzoru i projektanta. Strona umowy
wystepujgca z wnioskiem o wprowadzenie rozwigzania zamiennego udokumentuje
przyczyne zaproponowania rozwigzania zamiennego. Wprowadzenie rozwigzania
zamiennego moze nastgpi¢ w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek
z udokumentowanych ponizej sytuacji m.in.:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen spetniajgcych parametry wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
lub niedostepno$é elementéw  sktadowych przyjetych w  dokumentacji
urzadzen/rozwigzan konstrukcyjnych, spowodowane np. zaprzestaniem produkcji,
wycofaniem z rynku, przerwami w produkgcji,

b) konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy np. z uwagi na odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

c) zmiany staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub btedéw
w dokumentacji projektowej,

d) zmiany pozwolg osiggng¢ obnizenie kosztéw eksploatacji, oferujg lepsze parametry
techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku

wprowadzenia rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa powyzej, majacych wptyw na

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie (w tym w szczegdlnosci terminu
realizacji umowy, zakresu realizacji umowy lub wysokos$ci wynagrodzenia — w zakresie,
w jakim zmiany majg na nie wptyw) w przypadku:

a) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych,

b) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami,

c) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej,

d) koniecznosci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego,

e) zmian dokumentacji projektowej wykonanych z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co spowoduje koniecznos$¢
wykonania robét zamiennych,

f) zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
zamowienia,

g) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos$é wykonania przedmiotu Umowy oraz zmian
w umowie o dofinansowanie projektu.

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robot
branzowych, przy czym osoba zastepujgca musi posiadac¢ odpowiednie uprawnienia.

5) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego - zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do
wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace
zastosowanej stawki VAT, ktére wykonawca przediozyt zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosié sie wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw i wustug lub podatku akcyzowego, przy czym wartosé
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wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona

na podstawie nowych przepisow.

6) W celu wprowadzenia zmian, wynikajgcych z wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa
w punkcie 5 kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony, w terminie do 30 dni od
dnia wejscia w zycia przepiséw stanowigcych podstawe do wystosowania takiego
zadania, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci naleznego wynagrodzenia. W
terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze
drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o
ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku uwzglednienia
wniosku Strony umowy podpiszg stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy
zaakceptowang zmiane wysokosci wynagrodzenia.

7) Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz
w tresci art. 439 ustawy Pzp, podlegac bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania
zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zachowaniem nastepujgcych
zasad i w nastepujacy sposob:

a) Waloryzacja wynagrodzenia za realizacje zakresu robdt wykonywanych, zgodnie z
zaakcentowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, po uptywie 6 miesiecy
realizacji umowy (bez uwzglednienia kwot, o ktére wynagrodzenie zostato
zwiekszone w trakcie realizacji umowy), bedzie odbywac sie, w oparciu o wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja , budowa budynkéw” publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, strony
uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

b) W celu wyliczenia wysokosci waloryzacji nalezy skorzystac z kalkulatora dostepnego
na stronie GUS w zaktadce KATALOG — Dane do waloryzacji — Kontrakty budowalne
— Kontrakty budowlane (formuta jednowskaznikowa), dostepnego pod adresem
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5, okreslajagc zakres czasowy od
miesigca i roku, w ktérym zostata podpisana niniejsza umowa do 6 miesigca
realizacji umowy oraz wysoko$¢ wynagrodzenia podlegajgcego waloryzacji, o
ktorym mowa w lit. a powyzej. Nalezy dokonaé wybory parametréw, w miejscu
,rodzaj” nalezy wybra¢ ,Budowa budynkéw” i w miejscu ,Wspdtczynnik
(niepodlegajacy waloryzacji) (a)” nalezy wpisa¢ wartos¢ 0,5. Po zatwierdzeniu
danych Strony otrzymajg wysokos¢ zwaloryzowanego wynagrodzenia.

c¢) Kwota brutto pfatna Wykonawcy podlegajgca waloryzacji dotyczy ptatnosci za
realizacje zakresu przedmiotu umowy po uptywie 6 miesigca od podpisania umowy,
do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto z
chwili zawarcia umowy.

d) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust.
1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
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https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5

sie odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,
lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

e) Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie
dzien otwarcia ofert, nie dzien zawarcia umowy.

f)  Waloryzacja wynagrodzenia zostanie wprowadzona w oparciu o zaakceptowany
whniosek strony umowy wystepujgcej o dokonanie zmiany umowy uwzgledniajgcej
waloryzacje. Aneks do umowy wprowadzajgcy zaakceptowang zmiane wysokosci
wynagrodzenia powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie do 30 dni od
daty przedtozenia danej stronie umowy prawidtowego wniosku.

8) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg powierzenia przez Wykonawce
wykonywania czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

9) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczagcg samodzielnego wykonania
przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia badZz zmniejszenia liczby podwykonawcéw,
jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,
przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, ktérzy byli zwigzani umowga z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes$é
zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

10) Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw, zakresu)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §& 1 umowy, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub  wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego. Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt okresla ust. 4 niniejszego
paragrafu.

4. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany umowy na zasadach zgodnych z ustawag
Prawo zamowien publicznych (art. 455 ust. 1 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), a takze
rezygnacji z wykonania czesci roboét, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 10 niniejszego paragrafu
umowy, kwota, o jakg zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona
w oparciu o kosztorys i zestawienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy oraz
przedmiary zaakceptowane przez projektanta, inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i zamawiajgcego. W przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
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przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru iZamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce,
o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, z uwzglednieniem danych zawartych
w ztozonych wraz z ww. kosztorysami zestawieniach cen jednostkowych,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1
brakujgce ceny zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania,

3) podstawa do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
negocjacji cenowych, ktdorej wynik okredli ostateczng wartos¢ robdt nie ujetych
w dokumentacji.

§ 26. Zatrudnienie na umowe o prace

Zamawiajgcy okres$la nastepujgce wymagania dotyczace zatrudniania przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci, w zakresie realizacji zamodwienia, polegajacych na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst
jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.):

1)

2)

3)

rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktére dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli czynnosci tzw. pracownikéw fizycznych (wymog
nie dotyczy m.in.: oséb kierujagcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjna, czy
dostawcéw materiatéw budowlanych),

sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

- Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wykaz osdb wykonujgcych czynnosci wskazane

w pkt 1, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, zaréwno przez Wykonawce jak

i podwykonawcéw. Wykaz zostanie przedtozony w terminie 10 dni roboczych od daty

podpisania umowy, w przypadku wystgpienia zmian dot. zatrudnienia o0sdb

wykonujgcych czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek

w terminie 7 dni roboczych od ich zaistnienia zgtosi¢ na piSmie zmiane Zamawiajgcemu,

uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan,

o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych

wymagan:

a) w okresie realizacji zamowienia Zamawiajgcy ma prawo weryfikowaé wywigzywanie
sie przez Wykonawce lub podwykonawce z obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1, wtrakcie realizac;ji
zamowienia - na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych od dnia wezwania, wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu wskazane przez Zamawiajgcego, z wymienionych ponizej, dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce o0sdb wykonujgcych wskazane w pkt 1
czynnosci:
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— oS$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw, o zatrudnieniu na umowe o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce,

— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o prace, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781), (tj. wszczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, kwoty
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji.

Ww. dokumenty bedg zawieraty informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadkach i wysokosciach
okres$lonych w § 23 ust. 1 pkt 8-12 umowy.
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§ 27. Przetwarzanie danych osobowych

1. W zwigzku z realizacjg przedmiotowej umowy (wytgcznie tym celu) bedzie dochodzi¢ do

przetwarzania przez Strony danych osobowych oséb wskazanych przez drugg Strone. Majac
na uwadze okolicznos¢, ze dochodzi do udostepnienia miedzy dwoma administratorami
danych, bedacymi stronami Umowy, danych osobowych oséb wskazanych w Umowie lub
w pdzniejszym kontakcie stron jako osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy lub osoby
do kontaktu, podmiot, ktéremu zostaty udostepnione dane powinien zrealizowaé okreslone
obowigzki informacyjne.

. Klauzula Informacyjna Gminy Dzierzkowice dotyczgca danych Wykonawcy stanowi zatgcznik
nr 11 do SWZ. Klauzula informacyjna dla oséb wskazanych przez drugg strone umowy jako
odpowiedzialng za wykonanie umowy, osobe do kontaktu znajduje sie w § 28 umowy.
Strona ktdéra dane udostepnita zobowigzana jest w imieniu Strony do ktérej dane
udostepniono przekazac Klauzule Informacyjng osobom ktérych dane zostaty udostepnione.

§ 28. Klauzula informacyjna dla oséb wskazanych przez druga strone umowy jako
odpowiedzialng za wykonanie umowy, osobe do kontaktu

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest:
Gmina Dzierzkowice
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice
tel.: (81) 822 10 06, Fax.: (81) 822 15 00

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Dzierzkowice, adres e-mail:
inspektor@cbi24.pl

3) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celach
zwigzanych z postegpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp.

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

6) obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych osob fizycznych
(w  szczegllnosci o0sob fizycznych skierowanych do realizacji zamoéwienia,
podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego begdacego osobg fizyczng, oséb fizycznych
prowadzacych jednoosobowa dziatalno§¢ gospodarcza, pelnomocnika podwykonawcy
oraz podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczna, np. dane osobowe zamieszczone w
petnomocnictwie, czlonka organu zarzadzajacego oraz podmiotu bedacego osoba
fizyczng), jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) osoby fizyczne posiadaja:
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a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych.

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.
Skorzystanie zprawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatacznikdw.

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) nie przystuguje:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO.

. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

§ 29. Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg
wynikac¢ w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu,
sgdem witasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.
Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla
Zamawiajacego i jeden egz. dla Wykonawcy./ Umowe sporzagdzono w formie elektronicznej
z uzyciem kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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